

Ogłoszenie nr 540195881-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.

Niedźwiada:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598213-N-2019

Data: 17/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Niedźwiada, Krajowy numer identyfikacyjny 43101953700000, ul. , 21-104 Niedźwiada, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 85 12 004, e-mail rrl@niedzwiada.pl, faks 81 464 32 79.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 11265L od km 0+000 do km 0+890

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi gminnej Nr 112665L od km 0+000 do km 0+890

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz

warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 19.1 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 19.2 Przedmiot zamówienia: podobne roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: • roboty przygotowawcze, • roboty ziemne, • roboty związane z wykonaniem odwodnienia, • roboty związane z wykonaniem podbudowy, • roboty związane z wykonaniem nawierzchni, • roboty wykończeniowe, • roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, • roboty związane z wykonaniem elementów ulic, • roboty związane z wykonaniem zieleni drogowej. 19.3 Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego. 19.4 Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy pzp. 2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczące terminu realizacji, będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 2) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np.: dopuszczenie do prac na sieciach gestorów, zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu dla II części, 3) jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności: konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 4) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii ich realizacji określonej: umową, normami, STWiOR lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność

wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 6) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, 7) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa, 8) wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub niewypały, niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane, które skutkują lub mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w szczególności z powodu: warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych których niewykonanie może skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, ceny materiałów i sprzętu nie objętych ofertą Wykonawcy, rozliczane będą według średnich notowań wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnych w okresie realizacji robót. Na materiały nie ujęte w informatorze SEKOCENBUD przyjmować się będzie cenę rynkową, pisemnie zatwierdzoną przez Zamawiającego. 3) konieczności zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3. Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części robót budowlanych w takim przypadku rozliczenie nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych robót z zastosowaniem cen zawartych w zestawieniu określonym w § 5 ust. 1. 5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokół konieczności powinien określać przede wszystkim, w zależności od okoliczności: 1) przyczyny konieczności dokonania zmian, 2) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 3) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenia Wykonawcy, 4) propozycję zmiany terminu realizacji umowy.