Fundusze 4 lubelskie Unia Europejska [ .-+-,
EUTQpEjSkIE :':r * LS““{: Fiyfoiel Eusopejski Fundusz %
Program Regionalny & {j{ . Rozwoju Regionalnego ol

Gmina Niedzwiada
Niedzwiada-Kolonia 43

21-104 Niedzwiada Niedzwiada, dnia 5 sierpnia 2022 r.

Nr postepowania: RI1.271.7.2022
WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Odnawialne zrodta energii w Gminie NiedZwiada”

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw
zamoOwienia (dalej SWZ) Zamawiajacy — Gmina NiedZwiada, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) —
dalej zwana ustawa Pzp, ponizej udziela wyjasnien:

1. Prosze Zamawiajacego o informacje czy Zamawiajacy posiada dokumentacje przed
montazowg dla kazdego adresu z planowanej inwestycji. Jezeli tak to kiedy zostanie
dostarczona Wykonawcy? Jezeli nie to Prosze Zamawiajacego o okreslenie czy wykonie
audytéw przed montazowych lezy w zakresie Wykonawcy i jaki czas zostanie przewidziany
na jego wykonanie.

Odp. Zamawiajgcy posiada dokumentacje wzorcowqg. Wykonanie przez Wykonawce
audytow/inwentaryzacji  obiektow na ktorych bedq montowane instalacje w  ocenie
zamawiajgcego jest niezbedne i znacznie usprawni prace wszystkim stronom zaangazowanym w
proces realizacyjny. Tym samym zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Wykonawca na min 3 dni
przed planowanym przystgpieniem do montazu instalacji zobowigzany jest dokonac wizji
technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy
niezwlocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu mieszkancem ustali¢ pisemnie miejsce
montazu instalacji oraz ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkanca na protokole
ustalerr montazowych. W przypadku braku technicznej mozliwosci montazu instalacji lub braku
zgody ze strony mieszkanca na miejsce montazu wskazane przez Wykonawce, Wykonawca
powinien niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego, w celu wskazania Wykonawcy
nowego adresu.

2. W zmienionym zatagczniku nr 7a w § 2 punkt 4 Zamawiajacy pisze:
"Wykonawca przystapi do dostawy i montazu najpoézniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy"

Prosz¢ Zamawiajgcego o wyjasnienie co Zamawiajacy ma na mysli piszac : przystapi do dostawy
1 montazu?

Odp. Zamawiajgcy uzna za rozpoczecie prac przystgpienie Wykonawcy do wykonania
audytow/inwentaryzacji obiektow na ktorych bedq montowane instalacje.
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3. Kiedy nastgpi akceptacja wnioskow materiatowych przez Inspektora? Skoro w momencie
podpisu umowy Wykonawca ma jedynie 21 dni na dostawe. Gdzie jest przewidziany czas na
zamoOwienie towaru 1 jego dostawe?

Odp. analiza wnioskéw materiatowych przez Inspektora nastgpi niezwlocznie po przekazaniu
dokumentacji Zamawiajgcemu.

4, W § 6 punkt 2 zmienionym zatgczniku nr 7a Zamawiajacy wymaga aby w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawil harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji, ktory Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych musi Zaakceptowa¢ lub
zglosi¢ poprawki. Kolejno Wykonawca ma dwa 2 dni na jego poprawe zgodnie z uwagami
Zamawiajgcego wraz z terminem akceptacji 3 dni robocze.

Reasumujagc Wykonawca ma juz ograniczony czas na zamowienie towaru o 13 dni roboczych.

Zgodnie z powyzszym prosze Zamawiajacego o wykreslenie zapisu w zmienionym zatgczniku nr
7aw § 2 punkt 4

Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$é specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
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