SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach
Niedzwiada i Niedzwiada Kolonia

Inwestor:
Gmina Niedzwiada
Niedzwiada-Kolonia 43
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1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna - wymagania ogolne odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy jq stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w ppkt 1.3.

1.3 Zakres robét objetych STWiOR

Szczegotowy zakres zawiera przedmiar robdt i ogélna charakterystyka obiektu.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robé6t, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem technicznym
i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét

Dane okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i STWiOR beda uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pehi zgodne z dokumentacja projektowq, przedmiarem
robdt lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajaca jakoS¢ robdt, to takie materialty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa droga znajduje sie na gruntach miejscowosci NiedZzwiada Kolonia, koszty zuzycia pradu,
wody itp. ponosi Wykonawca. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokot realizowanej inwestycji do stanu pierwotnego
(zastanego przed rozpoczeciem prac budowlanych) wilacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementow zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowiazany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

* organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

» zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich,

* ochrony $rodowiska,

* warunkow bezpieczenistwa pracy,

*  bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

» ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowa¢ sie do ogdélnie obowiazujacych
przepisow prawa pracy oraz zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji
wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie
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bedzie oplacal robo6t tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzchni pionowych ipoziomych folia chronigca przed przedostawaniem sie kurzu i opadéow
atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac.

1.4.3 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania podstawowe

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Do materiatow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen
B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu budowlanego do
zamierzonego zastosowania.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczego6lnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdg sie nie
zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli przedmiar robdét lub STWIiOR przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robét nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
halasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
robét nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Strona3z 8



4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac $rodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego halasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreSlone zostaly
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
z umowa, Polskimi Normami, warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana. Jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t powinna by¢ zgodna réwniez z dokumentacja projektowa, przedmiarem
robot, wymaganiami STWiOR, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie rob6t przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sa dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadajacych:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polska Normg Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

» aprobate techniczna w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy
Nie dotyczy.
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6.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce
i wyceniony przedmiar robét.

6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 6.4.1 i 6.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

* dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy;

* umowy cywilno-prawne i porozumienia cywilnoprawne;

* instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
* protokoty odbioru robét;

* opinie ekspertow i konsultantow;

* korespondencja dotyczaca budowy.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

* - rysunki robocze,

* - aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

* - dokumentacja powykonawcza,

* - instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg
mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie przez
Wykonawce.

6.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przeditozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
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Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedluzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢
fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 zwyklych dni roboczych na
ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobag,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moglt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

* Nazwa inwestycji,

¢ Nrumowy,

* llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

*  Tytul dokumentu,

e Numer dokumentu lub rysunku,

*  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
e Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca
we wstepnej fazie rob6t przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
Wykonawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

6.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Szczegbtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt,
stanowiacy zalacznik do umowy.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét, takze tych wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w przedmiarze robét i STWiOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.

7.2 Zasady okreslania iloSci materialow

Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi:

° ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior ostateczny robot

8.1.1. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci wykonania rob6t z przedmiarem robot. W
przypadku gdy komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetiajacych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i
uzupekiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ dokumenty, ktérych stosowne przepisy prawne, a
w szczego6lnoSci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem

umowy.

8.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest protokot odbioru rob6t potwierdzajacy:

Zrealizowanie prac, na ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

Zrealizowanie prac uzupehliajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujqca:

robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢ wliczona
w koszt robét podstawowych.

Opracowal:

Bogdan Wysokiriski
uprawnienia architektoniczno-budowlane
nr 2562/Lb/94
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