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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 112665L od km 0+000 do km 0+890 

1.WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja  Techniczna  -  wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wymagań  dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  stanowi  część
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robót objętych ST 

ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE
Szczegółowy zakres zawiera kosztorys inwestorski.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
projektem technicznym i poleceniami Zamawiającego.
Przekazanie terenu budowy  – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót
Dane określone w dokumentacji  projektowej,  przedmiarze robót  i  ST będą uważane za
wartości  docelowe,  wszelkie  odchylenia  wymagają  uzyskania  pozytywnej  opinii
Zamawiającego.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub ST
i wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  robót,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Informacje o terenie budowy
Przedmiotowa droga znajduje się na gruntach miejscowości Zabiele, koszty zużycia prądu,
wody  itp.  ponosi  Wykonawca.  Po  zakończeniu  prac  budowlanych  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  uporządkowania  placu  budowy  i  doprowadzenia  terenu  wokół
realizowanej  inwestycji  do  stanu  pierwotnego  (zastanego  przed  rozpoczęciem  prac
budowlanych)  włącznie  z  odtworzeniem  ewentualnie  zniszczonych  elementów
zagospodarowania  terenu.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  umową  do  przyjęcia
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
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- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  otoczeniu  budowy,  -  ochrony  mienia
związanego z budową.

Wykonawca  w  trakcie  prowadzenia  prac  zobowiązany  jest  stosować  się  do  ogólnie
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się
do użytku oraz do likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak:
urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folią  chroniącą  przed  przedostawaniem  się  kurzu  i  opadów  atmosferycznych  w trakcie
prowadzenia prac.

1.4.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne takie jak kable, rurociągi itp. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania podstawowe 
Co  najmniej  na  7  dni  roboczych  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające
o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materiałów  oznakowanych  znakiem  CE  przewidzianych  do  zastosowania  na  zewnątrz
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych.
Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty
techniczne  potwierdzające  przydatność  wyrobu  budowlanego  do  zamierzonego
zastosowania.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu  gdy  będą
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i  wpływem warunków
atmosferycznych,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do
kontroli.  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności  wymienione w  „Krajowym
Wykazie  Zakwestionowanych  Wyrobów  Budowlanych” zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego.
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdą  się  nie  zadbane  i  nie  zaakceptowane  materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

3



2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  przedmiar robót  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania
maszyn  i  urządzeń  innych  niż  powszechnie  stosowane  w  budownictwie.  Wykonawca
zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji  robót  należy stosować środki  transportowe sprawne technicznie nie
powodujące  nadmiernego  hałasu  i  zanieczyszczenia  środowiska,  olejem,  smarami  itp.
Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać
szczelne  plandeki  ochronne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich
środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót
i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Podstawowym  aktem  prawnym  określającym  standardy  techniczne  jakim  powinny
odpowiadać  zrealizowane roboty  budowlane  jest  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
z dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  Przystąpienie  do  realizacji  prac  budowlanych
możliwe  będzie  po  zapewnieniu  bezpieczeństwa  uczestnikom  procesu  budowlanego.
Podstawowe  zasady,  których należy  przestrzegać  określone  zostały  w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie robót  zgodnie z umową, Polskimi Normami, warunkami technicznymi, sztuką
budowlaną. Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót powinna być zgodna
również  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,  wymaganiami  ST,  oraz
poleceniami Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakość  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  gwarantujący
wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego
Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania
w  budownictwie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  „O  wyrobach
budowlanych” i posiadających:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący  że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą

Przenoszącą Normy Zharmonizowane,

- aprobatę  techniczną  w  wypadku  wyrobów dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy
Nie dotyczy.

6.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót.

6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  6.4.1  i  6.4.2,  dokumenty  budowy
zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na
budowie;

e) Protokoły odbioru robót;

f) Opinie ekspertów i konsultantów;

g) Korespondencja dotycząca budowy.

6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie  ze stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy
oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w  dowolnym  czasie  i  na  każde
żądanie. 

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
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6.5.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany

do  dostarczania  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy  następujących
dokumentów:

-Rysunki robocze
-Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
-Dokumentacja powykonawcza
-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją  umowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
z dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

6.5.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane
ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w  żadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w terminie  przewidzianym  w  umowie.
Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze  wszystkich  dokumentów w  formacie  A4  lub  A3.  W przypadku  większych
rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  standardowej
kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis
w formie elektronicznej.  Rysunki  robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją
umowy  w  odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  7  zwykłych  dni
roboczych  na  ich  przeanalizowanie.    Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów
i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający
realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza
przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich  wzajemnych
powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom
każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące
informacje: 

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

4) Tytuł dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
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6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Data przekazania

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób,  że sprawdził  on (wykonawca) je i  zatwierdził
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone
pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający
realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych
dokumentów przez nadzór autorski.

6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia
szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.
Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę
i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

6.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

6.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy,  przed zakończeniem robót,  po  sześć egzemplarzy  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje  te  winny  być dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla  wykonawcy za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

7. OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki
obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  wycenionym  przez
wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  robót,  także tych wykraczających  poza
zakres  prac  wymienionych  w  przedmiarze  robót  i  ST  w  jednostkach  ustalonych
w kosztorysie.  Obmiaru  robót  dodatkowych  dokonuje  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego.
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7.2 Zasady określania ilości materiałów
Obmiarów  dokonywać  należy  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  katalogach  nakładów
rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary  będą  przeprowadzane  w  czasie  umożliwiającym  stwierdzenie  faktycznie
wykonanych prac.

8 . ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi:

- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór ostateczny robót

8.1.1Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość  do odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku
gdy  komisji  roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych
i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W
przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  i
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin
odbioru ostatecznego.

8.1.2Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  poświadczającym  dokonanie  odbioru
ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego
Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dokumenty,  których  stosowne
przepisy  prawne,  a  w  szczególności  Prawo  Budowlane  wymagają  ich
sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy.
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8.2 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:

1. Zrealizowanie prac na które została zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie  prac  uzupełniających  (dodatkowych)  których  konieczność  wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna
być wliczona w koszt robót podstawowych. 

Opracował:

Bogdan Wysokiński
uprawnienia  architektoniczno-budowlane
nr2562/Lb/94
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