UMOWA (wzér-projekt)

zawarta w dniu w Niedzwiadzie-Kolonii pomigdzy

Gming Niedzwiada z siedzibg w Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada, NIP 7141901163,
REGON 431019537, reprezentowana przez:

Marka Kubika - Wéjta Gminy
zwang dalej ,,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Haliny Jaksim — Skarbnika Gminy

B e zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”
0 nastgpujace;j tresci:

§1.

Postanowienia ogélne

Umowe zawiera si¢ po uprzednio przeprowadzonym postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w przetargu nieograniczonym, w oparciu o ustawg zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ,,ustawa”.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbgdne do
oddania do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu, pod nazwa: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Patecznica-Kolonia”opisane dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik Nr 1 oraz
STWiORB stanowigcymi zatgcznik Nr 2, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigca zalacznik Nr 3 oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowsg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbg¢dne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze
dokonat wizji lokalnej na terenie planowanej budowy oraz zapoznat si¢ z dokumentami dotyczacymi
przetargu bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego i uwzglednil te warunki w kalkulacji ceny ofertowe;.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robdt a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku zrobotami budowlanymi, o ktérych mowa
wust. 1 i2ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez: zmiang kolejnosci
wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub analogicznych przepisow panstw cztonkowskich UE, EOG, przy
realizacji zamowienia osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli pracownikéw wykonujacych nizej wymienione prace fizyczne, na caly okres realizacji
zamoOwienia:

a) roboty murarskie,

b) tynkowanie,

c) ktadzenie ptytek,

d) roboty malarskie,

e) instalowanie urzadzen wentylacyjnych,

f) roboty w zakresie instalacji budowlanych,



g) roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne,
h) roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowg oraz roboty ziemne,

i) roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych,

j) roboty instalacyjne elektryczne.

2) zatrudnienie osob, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi przed dniem rozpoczecia wykonywania przez te
osoby czynno$ci w ramach realizacji umowy i najp6zniej w dniu rozpoczgcia wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace ten fakt w postaci
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw biorgcych udziat
w wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy o prace, w oswiadczeniu Wykonawca lub
Podwykonawcy okresla rowniez ogélng liczbg pracownikoéw zatrudnionych.

3) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2),
w przeciagu 7 dni od daty podpisania umowy. Kolejne oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawcy
beda sktadali co 2 miesigce od daty zlozenia pierwszego o§wiadczenia, a ostatnie wraz ze zlozeniem
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego.

4) Wykonawca zobowiazany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dluzszym niz
10 dni liczgc od dnia dorgczenia tego wezwania przedtozy¢ dokumenty, o ktorych mowa w pkt 3).

5) obowiazek zatrudnienia os6b, o ktorym mowa w pkt. 1) zostanie spelniony réwniez w sytuacji
zatrudnienia ich przed zlozeniem przez Wykonawce oferty na przedmiotowe zamowienie.

6) zaptata wynagrodzenia dla osob wymienionych w pkt1) odbywaé sie bedzie w systemie
miesi¢cznym.

7) zobowigzanie Wykonawcy do zatrudnienia osob na zasadach, o ktéorych mowa w pkt 1), w terminie,
o ktéorym mowa w pkt2) dotyczy rowniez faktycznie zaangazowanych w realizacje przedmiotu
zamoOwienia podwykonawcow. W tym przypadku zapisy uméw Wykonawcey z podwykonawcami
muszg regulowa¢ kwesti¢ zatrudnienia osob analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiajacym,
by bezwzglednie umozliwi¢ Wykonawcy realizacje obowigzku przedtozenia dokumentéw, o ktoérych
mowa w pkt 2), pkt 3), pkt 4). Niespelnienie w tych okoliczno$ciach wymienionych wymagan uméow
o podwykonawstwo pociagnie za sobg zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu.

8) zatrudnienie przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw na zasadach okreslonych w pkt 1)
i pkt 2) 0os6b do wykonywania czynnosci wskazanych w pkt 1), jest rownoznaczne ze spelieniem
przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia tych osob, okreslonego w pkt 1) jedynie w odniesieniu do
zakresu objetego umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

9) w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku okreslonego w pkt 1) przez okres co
najmniej 30 dni Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac realizacj¢ przedmiotu zamowienia do czasu,
w ktorym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamowienia osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

10) w przypadku zwioki Wykonawcy w wywigzaniu si¢ z obowigzku dostarczenia dokumentow,
o ktorych mowa wpkt2) lub pkt3) lub pkt4), Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty
Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego odpowiednio w pkt 3) lub pkt 4).

11) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastgpujacych
przypadkach :

a) Wykonawca przez okres co najmniej 2 miesiecy nie bedzie wypetnial obowiazkéw wskazanych
w pkt 1)1 2),

b) Wykonawca uchyla si¢ od wypetienia cho¢by jednego z obowigzkow okreslonych w pkt 3) lub
pkt 4).

12) odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

13) w kazdym przypadku, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od
powzigcia przez stron¢ dokonujaca odstgpienia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie.
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§ 3.

Terminy

1. Termin zakonczenia robdt ustala sig na .................... roku, rozumiany jako dzien nalezytego
wykonania przedmiotu umowy i zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi oraz gwarancji od dnia odbioru
koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w cato$ci oraz Dziennik budowy w terminie do
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotaczenia
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagaja przepisy Prawo budowlane lub inne przepisy prawa.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach ina zasadach okreslonych
W umowie.

2. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;.

3. Dokumentacja projektowa i1STWiIORB stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego 1imoga byc
wykorzystane wyltacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Co najmniej 2 dni przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji robdt z projektem o planowanym
terminie rozpoczecia robot.

5. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczania terminéw odbiordw czesciowych robdt nie przekraczajacych 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

7) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

8) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy,

6. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych umowa do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego calosci robot,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.
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7. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciaggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt i potwierdzenia gotowosci do odbiotu przez inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
zostanie zakonczony w ciaggu 30 dni roboczych.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robodt i dokonywac odbioréw robdt
w terminach wynikajacych z umowy.

§5.
Zarzadzanie realizacja umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ...l
posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w branzy konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien

1) kierownik budowy sprawuje nadzor nad:

a) kierownikiem robo6t branzy instalacji sanitarnych: ...l posiadajacy
uprawnienia bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji iurzadzen: wodociagowych
1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych ...................... ,

b) kierownikiem robot branzy instalacji elektrycznych: ... posiadajacy
uprawnienia bez ograniczen w zakresie sieci iurzadzen -elektrycznych i energetycznych nr
UPTaWwnIen: .....oovvvveereenneennnnns ,

2. Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

4. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

5. Jako inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych) ze
strony Zamawiajacego wWyznacza Si¢: .............oueenn... e .

6. Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacego nadzoru robot realizowanych na podstawie
umowy; kontroli jakos$ci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowym, do odbiorow robot
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeltnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

8. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcj¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.
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11. Zmiana, osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora nie stanowi
zmiany Umowy.

§ 6.
Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow branzowych nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

§7.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
zumow3a, oferta idokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba zZe
odpowiedzialnym za powstale szkody jest wylacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego reagowania na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc¢
zastosowanych do robot materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdlowo
W postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,
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10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) wyposazenia pracownikow w elementy identyfikacyjne zlogo Ilub nazwa Wykonawcy,
Podwykonawcy robot budowlanych typu kamizelki, identyfikatory itp.

13) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

14) zaptaty =~ wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktoére zamierza w tym celu przyjac,

16) ubezpieczenia budowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) dziennik budowy,
2) protokotly odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
3) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawcze;j.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;

zakryciu.
10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pemit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

11. Od daty odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuni¢cia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot umowys, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;j:

1) wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacja umowy.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom
czgSciowym.

15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do odbioru koncowego.

17. Wykonawca pokrywa koszt zuzycia energii, wody, dla budynku w okresie od przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, szczegélowy sposob rozliczenia okreslony
zostanie w protokole przekazania terenu budowy.

§8.
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. (Uwaga: opcjonalnie w zaleznosci od tresci oferty)

Wykonawca oswiadcza, Ze podmiot trzeci na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i doswiadczenia
Wykonawca powolywal sie skiadajgc Oferte celem wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie:

. W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonama przedmlotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz

podmiot trzeci na zasoby ktorego w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz technicznej i zawodowej,
Wykonawca powolywat si¢ skfadajgc Oferte celem wykazania spefniania warunkow udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ww. podwykonawcow z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, zZe dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ........ wewee. na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat sie Skiada]qc ofertg bedzie ponosit wraz z Wykonawcq solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow

zapewniajqcych wykonanie  przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
[ e e e e e e e e e . Z P00 Bytutu mie obcigZajq Zamawiajgcego.
6. Dokument potwierdzajqcy zobowigzanie ......................... do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

§9.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
umowy:

1) roboty budowlane,
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2) roboty murarskie,

3) tynkowanie,

4) ktadzenie ptytek,

5) roboty malarskie,

6) roboty w zakresie instalacji budowlanych,

7) drogi i1 chodniki,

8) ksztaltowanie terenu,

9) roboty hydrauliczne,

10) roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe oraz roboty ziemne,

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy:

(Uwaga: opcjonalnie w zaleznosci od tresci oferty)

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmiang¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona na pi$mie poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo z zastrzezeniem § 8 ust. 31 5.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamoOwienia okreslonego umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, begdzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika zumowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ipowinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego  zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcys;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z dokladnym zestawieniem ilo$ci robot iich wycena, wraz z czescia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedlozenia mu
projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust. 7.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dituzszy niz przewidywany
umowg dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. z zastrzezeniem, ze terminy na zlozenie projektu nowej umowy
i terminy przyshugujace Zamawiajagcemu przystuguja tak jak w ust. 7 i ust. 8

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

13. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
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15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcey, o ktorym mowa w § 24 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Brak przedtozenia
zamawiajagcemu w/w umowy we wskazanym wyzej terminie jest jednoznaczne z nie zaakceptowaniem

umowy.

16. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowg w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7-11.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby ikwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo iich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do przedktadanego
projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§11.
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — wnajkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedhuzenia terminu zakonczenia robot.

3. Zmiana osob, o ktorych mowa wust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 6 Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2.

§12.
Obstuga geodezyjna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy w terminie 14 dni od zgloszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych inadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§13.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy zwanym roéwniez Ww dalszej czesci umowy
harmonogramem rzeczowym, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowe] zawierajgcej wyroznienie
poszczegdlnych etapéw postgpu w realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatlem na asortymenty robdot wedtug
dzialdow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji. Asortymenty robot
mniej znaczacych beda laczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentdow robdt powinny by¢
naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie harmonogramu robot,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robot, z dokladnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego oraz kwot za
poszczegdlne elementy harmonogramu. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych
asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu wiosennego, letniego oraz jesiennego, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢
wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniajace realizacjg
przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w umowie.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy.

2) opis etapow realizacji umowy;

3) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) oraz koszty ogoélne rozilozone proporcjonalnie na caty czas
trwania umowy.

7. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w calo$ci lub wczesci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 8, lub gdy przedlozony harmonogram be¢dzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny
zZ umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowego od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
umowy W zakresie przesunig¢cia termindw realizacji poszczegélnych etapdw robot lub terminu
zakonczenia robot.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
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14. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu umowy, jak roéwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa
a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

15. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastgpuje dotychczasowy harmonogram i jest
wiazacy dla Stron.

16. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

17. W przypadku nie uwzglgdnienia w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym
wust. 16., lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

§ 14.
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robodt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6élnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pdézniej niz 3 dni robocze
przed data rozpoczecia robot.

§ 15.
Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0sob,

2) podjecie niezbgdnych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ushugi w zakresie ochrony oso6b imienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru
koncowego,
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4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem zurzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktoéca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu
budowy.

6. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno§¢ ina swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkéw sgsiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

7. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 16.
Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawca

Korespondencja pomigdzy Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca i Podwykonawcami
bedzie odbywata si¢ wytacznie w formie pisemne;.

1) Dane adresowe Zamawiajacego: Gmina Niedzwiada, Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada,

2) Dane adresowe WyKonawey: .......c.oovveriiniiiiiiniinienannnns

§ 17.
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow, w szczegoélnosci
powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu
materialow 1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.

§ 18.
Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac¢ Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia
robot.
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3. Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. lub
przekazania informacji, o ktéorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ocen¢ ich
wplywu na termin wykonania robot.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub
okoliczno$ci na wykonanie umowy.

§19.
Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany podja¢ niezbegdne
dziatania wcelu ochrony $rodowiska 1iprzyrody na terenie budowy 1iwokél terenu budowy,
w szczegolnosci nalezytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew.

2. Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwa¢ odpady zterenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 z pdézn. zm.).

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. W terminie 30 dni
od podpisania umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§ 20.
Kontrola jakos$ci

1. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac
co do jakos$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;j
oraz STWiORB.

2. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestOw oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

3. Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej iinnych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone iprzydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy w wyznaczonym
terminie lub,

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan
STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
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5.Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie zumowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 5 dni roboczych, ma
prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$§¢
materialow nie odpowiada wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robot budowlanych dopiero wowcezas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce.

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materialow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§21.
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robodt

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajagcy moze
zleci¢ usunigecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
1 potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§22.
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czgsciowych wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czg¢sciowych niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czg$ciowych za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastgpnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
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6. Odbior czeSciowy robot jest dokonywany w terminach okreslonych w harmonogramie w celu
potwierdzenia postepu w realizacji robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czgséci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

8. Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

9. Wykaz robét, o ktorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

11. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziatl przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréow czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow
branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

15. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru zpowodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.
W takim wypadku za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznaja dat¢ wykonania robot,
usunig¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, o ktorych mowa w zdaniu powyze;j.

17. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokédt odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin isposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
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a) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi,
b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~ Zamawiajagcego 1 Wykonawcy.  Nieobecnos¢  Wykonawcy  nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rckojmi lub gwarancji jakoSci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co 12 miesi¢gcy od odbioru koncowego: w okresie
gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

25. Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

26. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usunigcia wad, sporzagdzanym po
usunig¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje
sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

27. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypehienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

28.Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

29. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$§ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktdérego
Wykonaweca jest zobowiazany usunaé wady.

§ 23.
Wynagrodzenie i warunki platnoSci
1. Zasady ogoélne

1) strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie

z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................. zt (stownie: ................ ) wraz
z podatkiem ......... % VAT w wysokosci : .......... zt (stlownie.............. ), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci .............. zt (stownie:.................. )

2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

4) za warto§¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

5) rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkow lub faktur czgsciowych nie czgéciej niz co 60 dni kalendarzowych i rachunku
lub faktury koncowe;j.
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6) wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkow lub faktur zuwzglednieniem potracen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

7) zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

8) wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optlaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9) naleznosci za wykonane roboty budowlane Zamawiajacy zaptaci na konto bankowe Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawceg, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
wystawionej przez Wykonawceg, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

10) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany Umowy.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy
nie ujete w Kosztorysie ofertowym

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 zostanie
ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
wust. 2 pkt 11it. a, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

3) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt\ 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone w ust. 2 pkt 1 .

3. Rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi mnadzoru
inwestorskiego do 55 dnia kazdego okresu rozliczeniowego, ktorego dotyczy rozliczenie, zestawienie
warto$ci wykonanych robot budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane z uwzglgdnieniem potracen.

2) Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych iujetych w ksigdze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych
ujetych  w odpowiednich  pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych  zgodnie
z postanowieniem ust. 2 pkt 1.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego wciagu 5dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.
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4. Rozliczenia koncowe

1) Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcey w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetienia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa
w ust. 4 pkt. 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

5. PlatnoSci

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku
zuwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami odbioru
robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uplynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wtym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi
do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

3) Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

5) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1iodbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym
w ust. 5 pkt 4 uwag wykazujacych niezasadno§¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7) Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8) Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura, o ktorych mowa
w ust. 5 pkt 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktorego beda zatagczone protokoty odbioru czgsci robot wykonanych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

¢) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz
5dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz
z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 5 pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania iuzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

11) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 5 pkt 8 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
iustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypekienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosc.

12) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

13) Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4 i potwierdzi
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zasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

14) Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

15) Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opoznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i begdzie
dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

16) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego
z tytulu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

17) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

18) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

19) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub
rachunku wyltacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

20) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$é¢, cata kwota wynikajaca
z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

21) Do rachunku Iub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

6. Wierzytelnos$ci

1) Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu wniej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2) W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 6 pkt 1 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
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byloby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4) Cesja, przelew lub czynno$§¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 24.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres .............. miesigcy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres .................... liczac od daty odbioru koncowego robdt na
warunkach okre$lonych w zatagczniku nr 4 do umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zalacznikiem nr 4 do umowy w dniu odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych.

6. Usunigcie wad nastegpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

8. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$é
zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.

§ 25.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 6% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegélnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
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7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi zumowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego =zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey srodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 26.
Zmiana Umowy

1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne i wystepowac beda przez okres nie krotszy niz
3 dni oraz kazdorazowo okoliczno$¢ taka musi by¢ potwierdzona stosownym wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamodwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy, Wwystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
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4) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystagpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé¢ w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych.

§ 27.
QOdstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony, oprocz okolicznosci okreslonych przepisami ke, do odstapienia od
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Iub nalezytego wykonywania umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

3) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,
4) w razie koniecznosci:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
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b) koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robot,

6) Uplynat termin wykonania umowy.

2. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy gdy bez uzasadnionej przyczyny
przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czgsci umowy.

4. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 40 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych zatozenie oswiadczenia o odstaieniu od
umowy.

§ 28.
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasno$ci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektows, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni roboczych od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni roboczych odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia
sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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§ 29.
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury lub
rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw ktore nie moga by¢é wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nicobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcey w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

4. Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robodt zabezpieczajacych, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatéw, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego =z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt iterenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od
umowy.

§ 30.
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w okreslonego w § 23 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uplynie pomiedzy terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czgsciowego
w stosunku do aktualnego haromonogramu rzeczowego— w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za
dang czes¢ robdt okres§long w harmonogramie za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunig¢cie wad,

4) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 23 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnoSci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000 zlotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 1000,00ztotych.
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10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okres§lonymi umowg - w wysokos$ci 1000,00 ztotych,

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 23 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 1000,00 zt, za kazde naruszenie,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zi, za
kazde naruszenie,

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000,00 zl, za kazde naruszenie,

15) w wypadku stosowania przez Wykonawceg, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
w umowach o podwykonawstwo, dostawy lub uslugi termindéw ptatnosci przekraczajacych termin
okreslony w art. 143b ust. 2 pzp, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego do zmiany
takich zapisow, w wysokosci 5000,00 zt.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajagcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowa w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zawloki.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia
przypadajacej na jego rzecz kary umowne] z wynagrodzenia Wykonawcy. Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 31.
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla
miejsca wykonania umowy, ktdrym jest Powiat Lubartowski.
§ 32.
Postanowienia koncowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
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2. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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