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Kody zamoéwienia wg CPV

31520000 - Lampy i oprawy oswietleniowe

45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45316110 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych
71322000-1 Ustugi projektowe w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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| CZESC OPISOWA
Celem modernizacji os$wietlenia drog w Gminie jest obnizenie redukcji mocy

zainstalowanej urzadzen oswietleniowych o min. 50% tj. moc zainstalowana nowo montowanych
opraw musi by¢ mniejsza o minimum 50% od mocy zainstalowanej obecnie istniejacych opraw,
ponadto wymaga si¢ podniesienia jakosci oswietlenia drog. Istotnym efektem przeprowadzenia
modernizacji, zgodnie z niniejszym opracowaniem, bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci
systemu poprzez wdrozenie energooszczgdnego sprzgtu oswietleniowego, 0 najwyzszych
parametrach uzytkowych. Osiagniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie efektow
ekologicznych zatozonych w audycie efektywnosci energetycznej, zwigzanych ze zmniejszeniem
zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztéw eksploatacji

systemu oswietlenia ulicznego.

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie posiada inwentaryzacji obecnie istniejacego oswietlenia.
Wykonawca na etapie realizacji zobowigzany jest do przeprowadzenia pelnej
inwentaryzacji na podstawie ktorej wykona dokumentacje projektowa a nastepnie wykona

modernizacje istniejacego oswietlenia poprzez wymiang istniejacych opraw na nowe oprawy LED.

Il PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu przedmiotowy opis realizacji zlecenia modernizacji
os$wietlenia drogowego z zastosowaniem nowych opraw w technologii LED i instalacji sterowania
z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury zasilajacej i czgsciowo wsporczej (wysiegniki
w dobrym stanie technicznym i odpowiadajace nowym wymogom powinny zosta¢ ponownie
wykorzystane po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pozostate
w przypadku nie osiagniecia wymaganych parametrow swietlnych dla drogi podlegaja wymianie
na nowe). Inwestycja obejmuje przeprowadzenie peinej inwentaryzacji na podstawie ktorej
wykona dokumentacje projektowa a nastepnie wykona modernizacje istniejacego oswietlenia
poprzez wymiane istniejacych opraw na nowe oprawy LED (dostarczone przez Wykonawce),
wymiany okablowania od przewodoéw linii do zaciskéw nowej oprawy, wymiany zdegradowanych
zaciskow i bezpiecznikami na nowe wykonanych z materiatow izolacyjnych, dokonanie

pomiaréw natezenia oswietlenia dla wszystkich odcinkdw drog.

Realizacja przedmiotu zamowienia publicznego bedzie przebiegac w trybie:
»Zaprojektuj i wybuduj” i musi zawiera¢ inwentaryzacje wiasna Wykonawcy w celu
zweryfikowania stanu faktycznego z zakresem ilosciowym zestawienia przedstawianym
w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektu oswietleniowego wykonanego na podstawie
normy oswietleniowej PN-EN-13201, specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt,

przedmiar i kosztorys, dokumentacje techniczng do zgtoszenia rob6t budowlanych, uzgodnienia
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dokumentacji z lokalnym zaktadem energetycznym PGE Dystrybucja S.A Lublin Teren, prace
instalacyjno-wykonawcze przedmiotowego zamdwienia, w tym demontaz opraw istniejacych wraz
z ich utylizacja, szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi systemu sterowania, odbiory robdt,

wykonanie préb, wykonanie opracowania powykonawczego.

Zakres informacji przedstawionych w Programie zostat okreslony na podstawie Ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
2021, poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. PFU ma na celu okreslenie zakresu i kierunkdw dziatania
w procesie modernizacji oswietlenia drogowego dla osiagnigcia normatywnego oswietlenia przy
minimalnej mocy zainstalowanej urzadzen oswietleniowych.

Sugeruje si¢ Wykonawcy przed ztozeniem oferty wykonanie we wiasnym zakresie
inwentaryzacji stanu istniejacego (wizja lokalna) oraz wykonanie zatozen dla projektowanych
punktow swietlnych, w tym dokonanie wyceny renowacji lub wymiany istniejacych wysiggnikow
na nowe, wymiany Kkpl. nowego okablowania tacznie z zaciskami izolowanymi oraz
bezpiecznikami, wymiany opraw na oprawy LED w ilosci 584 kompletow bedacych na majatku
PGE oraz 39 kompletow begdacych na majatku Gminy Niedzwiada. Ponadto Wykonawca
w ramach zamowienia udzieli bezptatny dostep przez okres udzielonej gwarancji Zamawiajacemu
do korzystania z oprogramowania, ktére umozliwi w tatwy i prosty sposob zdiagnozowac
uszkodzone lub nie swiecace oprawy. W oparciu o te sumaryczne informacje nalezy sporzadzié¢
oferte. Ze wzgledu na wynagrodzenie ryczattowe przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy do

wyceny przedmiotu zamdwienia.
111 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na podstawie zakresu
okreslonego w przedmiarze i w pkt IV PFU (wynikajacego z zatacznika Nr. 1/2024 do umowy na
konserwacje oswietlenia ulicznego w gm. Niedzwiada ze spotka PGE Dystrybucja. S.A., wiasnej
inwentaryzacji geoinformatycznej oraz normy oswietleniowej PN-EN 13201 Os$wietlenie drog
i wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z modernizacja oswietlenia drog publicznych na

terenie Gminy NiedZzwiada.
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3.2 Zakres dokumentacji obejmuje:

W ramach zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji technicznej
"Projekt budowlany oraz techniczny”, uwzgledniajacej wytyczne oraz standardy obowigzujace
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Lublinie.

Wymaga si¢ od Wykonawcy opracowana dokumentacji przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych. Rozpoczecie prac zwiazanych z wymiang opraw moze nastapi¢ pod
warunkiem pozytywnego zaopiniowania bez uwag dokumentacji przez Zamawiajacego oraz
PGE Dystrybucja Lubzel S.A.

Wykonawca ma obowiazek spetni¢ wszystkie wytyczne zawarte w zataczniku Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, zaréwno podczas przygotowywania
dokumentacji projektowej, jak i podczas realizacji dostawy wymiany opraw wilaczaja w to
dokumentacje powykonawcza.

Wymogi dla dokumentacji projektowej

Dla stanu istniejacego:

- inwentaryzacje stanu istniejacego nr stupa (po modernizacji stupy winny by¢ trwale
ponumerowane zgodnie z inwentaryzacja geoinformatyczna), obwodu, typ i diugos¢ kabla
oswietleniowego, typ starej oprawy, opis wysiggnika, wysokos¢ punktu montazu oprawy,

szerokos¢ jezdni, nawis, odlegtosé¢ od jezdni, chodnik, itd.

Dla stanu projektowanego:

- nr stupa, typ i moc oprawy LED, typ i parametry nowego lub odresturowanego wysiegnika,
zaciski i zabezpieczenia dla oprawy, kabel zasilajacy, rura ostonowa UV,

- opis rob6t zwigzanych z wdrazeniem indywidualnego system zarzadzania i monitoringu
oswietlenia drogowego i ulicznego, systemu ktory skiada¢ si¢ musi z warstwy informatycznej
oraz warstwy sprzegtowej.

Dla wszystkich punktoéw poboru nalezy opracowac projekt wykonawczy obejmujacy modernizacje¢
oswietlenia ulicznego zawierajacy: schematy ideowe sieci oswietleniowej, mapy i trasy kablowe,
tabele montazowe materiatbw oraz zestawienia zbiorcze. Opracowang dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz uzyska¢ pozytywne sprawdzenie dokumentacji w PGE
Dystrybucja Rejon Energetyczny Lublin Teren.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach roboczych — koordynacyjnych
minimum 1 raz na 3 tygodnie z udziatem przedstawicieli: Inspektorow Nadzoru, Zamawiajacego
i Wykonawcy robdt montazowych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych

bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.




ROZSWIETLAMY GMINE NIEDZWIADA

Inwentaryzacja geoinformatyczna dla wymienionych opraw oraz zegar6éw musi
zawieraé nastepujace elementy:

1. Warstwa tematyczna LATARNIE

Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji lokalizacja X,Y w formacie shp, obstugiwany przez
programy GIS oraz w formacie DWG lub DXF, zapisana w systemie odniesien przestrzennych
[zgodnie z : Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych) opisana atrybutami:

- jednolity, niepowtarzalny numer latarni

-gmina

-ulica, miejscowos¢,

- status latarni ( pozostaje, wymiana)

- lokalizacja latarni ( wsp6trzedne X,Y z odchyleniem standardowym jak we wstepie)

- rodzaj stupa (betonowy/stalowy/aluminiowy/etc)

- wysokos¢ zawieszenia oprawy / w metrach/

- odlegtos¢ miedzy stupami /modutl/

- odlegtosc¢ stupa od krawedzi drogi

- diugos¢ wysiegnika /w metrach/

- ocena wysiegnika / pozostaje, wymiana /

- rodzaj oprawy (sodowa/rteciowa/LED etc)

- typ oprawy (sgs/ous/etc)

- moc rzeczywista oprawy

- ilos¢ opraw na stupie

- rodzaj linii (napowietrzna, kablowa)

- typ linii (AL, ASxSN, YAKY, YKY)

- wlasnos¢ oprawy

Atrybuty dotyczace drogi:

- Nawierzchnia (asfalt, grunt, kostka)
- szerokos¢ drogi

- klasa oswietleniowa / M3, M4, M5,

- kategoria drogi (Droga Gminna/Powiatowa/Wojewodzka /Lokalna)
2. Warstwa tematyczna SKRZYNKI STERUJ4CE

- jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterujacej SON,

- lokalizacje skrzynki sterujacej ( wspétrzedne X,Y )

- rodzaj skrzynki (wolnostojaca/wiszaca oddzielnie/ w stacji trafo)

- oznaczenie transformatora z ktérym powigzany jest punkt zasilania

- ilos¢ obwoddéw
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3. Warstwa tematyczna STACJE TRANSFORMATOROWE
-jednolity, niepowtarzalny numer TRAFO
- konstrukcja (napowietrzna, murowana, etc)

-lokalizacje transformatora ( wspétrzedne X,Y )
4. Mapy terenu z naniesionymi punktami (w formacie pdf.i shp)

5. Raport infrastruktury oswietleniowej z danymi w formacie xIs.

3.3 Wytyczne dla dokumentacji projektowej

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacj¢ projektowa zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

3.3.1 Dobor opraw obejmujacy wyliczenia fotometryczne zgodne z normag PN-EN 13201
(zgodnie z posadowionymi stupami w terenie zatacznikami przedstawiajgcymi sytuacje
oswietleniowe). Obliczenia musza by¢ wykonane w ogolnodostepnym i bezptatnym programie
stuzacym do wyliczen fotometrycznych np. Dialux, Dialux Evo itp. Pliki wsadowe opraw nalezy
przekaza¢ do Zamawiajacego na nosniku elektronicznym tacznie z doktadnie przygotowana
dokumentacja obejmujaca obliczenia fotometryczne, w celu ich weryfikacji.

3.3.2 Na ich podstawie nalezy wykona¢ bilans energetyczny mocy zainstalowanej dla kazdej szafy
oswietleniowej okreslajac moc zainstalowana po realizacji modernizacji oraz ewentualne
propozycje co do zmiany mocy przytaczeniowej w stosunku do stanu istniejacego, dokona¢
doboru aparatury rozdzielczo - zabezpieczajacej zapewniajacej bezpieczng eksploatacje
oswietlenia.

3.3.3 Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy schematami potaczen instalacji
zalicznikowych uktadow odbiorczych, ideowych schematoéw oswietlenia dlatego w ofercie nalezy
przewidzie¢ wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego sieci.

3.3.4 Dla kazdej szafy oswietleniowej nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy elektryczny oraz
jednokreskowy schemat przedstawiajacy lokalizacje opraw oswietleniowych w stosunku do
zagospodarowania terenu wraz z podaniem mocy zabudowanych opraw i doborem zabezpieczenia
przedlicznikowego dla obcigzen oraz na kazdym z odptywdw po przeprowadzonej modernizacji

(max. format A3).

3.4 Projekt musi zawieraé:

a) Czes¢ opisowa
b) Zagospodarowanie terenu stanu istniejacego
c) Zagospodarowanie terenu stanu projektowanego dotyczacego wymiany opraw oraz
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sterownikow wist. szafach oswietlenia naniesionego na mapg w skali 1:500 lub 1:1000
d) Schemat jednokreskowy zasilania wraz z mocami opraw mieszczacy si¢ w formacie min

A3 (dla danej szafy oswietleniowej).

3.5 W przypadku koniecznosci, to na Wykonawcy spoczywa obowiazek.

- w imieniu Zamawiajacego uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania skutecznego
zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych. Stosowne upowaznienie do
wystgpienia w imieniu Zamawiajacego zostanie przekazane na wniosek Wykonawcy,

- uzyskania wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub uzyskania decyzji inwestycji celu
publicznego jesli bedzie wymagana,

- uzyskania prawa dysponowania nieruchomoscia niezb¢dna do dokonania zgtoszenia

zamiaru wykonywania robét lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Ww. dokumentacje nalezy uzgodnié z Zamawiajacym oraz PGE przed zgloszeniem

rozpoczecia robot.

Dla wszystkich punktéw poboru nalezy opracowaé projekt budowalny lub techniczny obejmujacy
modernizacj¢ oswietlenia ulicznego. Dokumentacja musi zawierac:

Dobér opraw obejmujacy wyliczenia fotometryczne zgodne z normag PN-EN 13201.

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie si¢ uzytkownikom drog przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodet $wiatta i opraw oswietleniowych, a jednoczesnie

energooszczednych, spetniajacych warunek mozliwie niskich kosztow eksploatacji.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbgdnych uzgodnien w tym uzgodnienia dokumentacji z PGE
O/Lublin Rejon Teren Lublin.

3.6 Zakres modernizacji obejmuje:

- Wykonanie obliczen fotometrycznych doboru oswietlenia dla 583 ist. punktow s$wietlnych
ktore podlegaja wymianie oraz obliczen fotometrycznych dla planowanych w drugim etapie
modernizacji oswietlenia poprzez dowieszenie nowych punktow swietlnych na stupach ktore

obecnie nie s3 wyposazone w oprawy i wysiegniki.

- Wymiane istniejacych wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokopreznych
na nowoczesne oprawy ze zrodtami swiatta typu LED celem zwigkszenia efektywnosci

energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania wtasciwych parametrow oswietlenia;

- Wymiang przewodow zasilajacych oprawy oraz zaciskdw odgateznych na nowe;
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- Wymiana zabezpieczen;

- W przypadku koniecznym wymiana istniejagcych wysiegnikdw mocujacych oprawy na stupie na
nowe wraz z ich wyniesieniem ponad przewody linii napowietrznej i dostosowanie Kkata

nachylenia oprawy celem uzyskania pozytywnych obliczen fotometrycznych;

- Dostawa, montaz i uruchomienie systemu zarzadzania i monitorowania oprawami LED wraz

z bezptatnym dostepem do oprogramowaniem zarzadzajacego oprawami;
- Utylizacja zdemontowanych opraw;
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji infrastruktury oswietlenioweyj;

- Wykonanie dokumentacji projektowej proj. budowlany, techniczny
- Wykonanie pomiardw luminancji oswietlenia dla kazdej drogi po zamontowaniu
i uruchomieniu opraw;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji,
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej praktyki. W ramach
zlecenia Wykonawca wybuduje, przytaczy i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

Wykonawca zapewni dla Zamawiajacego przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru
koncowego bezptatny dostep do aplikacji zapewniajacy zdalne zarzadzanie i sterowanie
wybudowanym oswietleniem m.in. zarzadzanie ustawionym harmonogramem oswietlenia,
mozliwos¢ programowania opraw z ukladem redukcji mocy. Wszystkie koszty zwiazane z tym

systemem przez okres udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

3.7 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych na oprawy LED.

Wykonawca przed przystapieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego musi wykonac¢
niezbgdne uzgodnienia takie jak:
- Pozwolenie na zaje¢cie pasa ruchu drogowego od wiasciciela drogi, wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).
-Uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lublin Teren dokumentacje oraz:

Sprawy przekazania materiatbw z demontazu (oprawy, wysiegniki), celem ich utylizacji,
(obowiazkiem Wykonawcy jest zutylizowanie zrodet $wiatta) .Uzgodni¢ harmonogram prac na
sieci (harmonogram dopuszczen w technologii PPN), opfaty za dopuszczenia koszty ponosi
Wykonawca.

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP, zapozna¢

ich z odpowiednimi instrukcjami.
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Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzgdzia i sprzet niezbedny
do wykonywania prac w tym zakresie.

Zalecenia :

-wymiane oraz montaz opraw oswietleniowych przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ do zarzadcy sieci
-zdemontowane oprawy na majatku gminy podda¢ utylizacji wraz z zrodtami swiatta,

-uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. sposob demontazu opraw oraz ich przekazanie lub utylizacjg,
-prace wykonac posiadajacej uprawnienia do technologii PPN , grupg E i D,

-prace wykonywac z wykorzystaniem podnosnika koszowego,

-przed rozpoczgciem prac powiadomic¢ i uzyska¢ zgode od zarzadcy drogi o planowanych pracach,
gdzie modernizacji podlega:

- istniejaca lampa,

- zabezpieczenie,

- przewdd zasilajacy lampe,

- wymiana lub renowacja istniejacych wysiegnikow i opraw na istniejacych stupach,

Oprawy LED =zainstalowa¢ na nowych lub odrestaurowanych wysiegnikach. Punkty s$wietlne
(oprawy LED) zainstalowa¢ na wysiggnikach, ktore nalezy dobra¢ do typu stupa w sposob
pozwalajacy spetni¢ wymagana dla natezenia oswietlenia powierzchni drogi norme¢ PN-EN 13201.
W przypadkach koniecznych dokona¢ wymiany wysiggnikow na nowe, sprawdzi¢ czy ist.
zabezpieczenia obwodowe w szafach SzO, sa dobrane adekwatnie do mocy na obwodzie.
Wykonawca przewidzi koszty poniesione na dokonanie sprawdzenia i ewentualnie wymiany
starych zabezpieczen obwodowych lub zab. gtéwnych gdy prad rozruchy spowoduje zadziatanie
ist. zabezpieczen przy rozruchu zamontowanych opraw LED.

Kazda oprawg oznakowac¢ kolorowa nalepka widoczng z pozycji jezdni (w zaleznosci od mocy
oprawy, np. trojkat, kwadrat, czy koto). Kabel zasilajacy oprawe typu YKY 3x2,5mm? uktadaé
w peszlu UV, konce kabla wprowadzi¢ i podiagczy¢ do nowych urzadzen po zakonczeniu prac

dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz luminancji dla kazdej drogi.

3.8 W zakresie prac demontazowych nalezy wykonag¢:

demontaz oprawy:

-wykrecenie zrodta s$wiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiaty szkodliwe),

- zdemontowac oprawe,

-odtgczenie przewoddéw WLZ od oprawy,

-odkrecenie uchwytow mocujacych oprawe.

demontaz wysiegnika:

-odkrecenie uchwytow mocujacych wysiggnik

- demontaz wysiegnika

11
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demontaz WLZ:

-odtaczy¢ przewdd zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku Al/Cu,
-odtaczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda BNU,BSV

-wyciagna¢ przewodd z wysiegnika i zwinag.

demontaz gniazd BNU, BSV

-wyjac¢ wktadke topikowa,

-0dja¢ przewdd od zacisku na BNU,BSV

-odkrecic BNU, BSV od konstrukcji mocujacej,

-odpia¢ wraz z demontazem zacisku Al/Cu przewod fazowy sieci nn.

W/w materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ i rozliczy¢ w magazynie PE Obrot SA.

3.9 W zakresie prac montazowych nalezy wykonag¢:

Montaz nowego okablowania do oprawy kablem YKY 3x2,5mm lub YKY 2x2,5mmz2 na napigccie
750V, przewod wprowadzi¢ do wysiegnika w rurce elastycznej z tworzywa odpornego na
promienie UV. Kabel fazowy podpia¢ do oprawki bezpiecznikowej izolowanej, za§ przewod
zerowy za pomoca zacisku Al/Cu izolowanego podpia¢ do przewodu zerowego sieci, drugi koniec

WLZ podpia¢ pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.
montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych BN-25:

Zamontowa¢ bezposrednio na linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpia¢ przewdd
zasilajacy za pomoca zacisku pradowego Al/Cu do bezpiecznika, od bezpiecznika poprowadzi¢
przewod zasilania oprawy, wyposazy¢ BN-25 we wkiadke topikowa o zabezpieczeniu dobranym

do mocy oprawy.

montaz opraw:

Nowa oprawe LED projektuje si¢ na nowych wysiegnikach lub starych odrestaurowanych.
Zaprojektowanie nowych punktow swietlnych na stupach ktore obecnie nie posiadaja opraw
umozliwia spetnienie wymaganej normy. W ramach drugiego etapu modernizacji oswietlenia na
terenie gminy Zamawiajacy zdecydowat si¢ uzupetni¢ stupy o brakujace oprawy, zgodnie
z zatozeniami wynikajacymi z przeprowadzonych symulacji oraz obliczen fotometrycznych

zawartych w wymaganej dokumentacji przekazanej przez Wykonawce.
Wszystkie dobrane oprawy musza by¢ zgodnie z wymagana norma oswietleniowa.

Oprawe LED odpowiedniego typu i mocy zainstalowa¢ na odpowiednim numerze stupa zgodnie
z opracowana dokumentacja. Przed zainstalowaniem sprawdzi¢ czy oprawa jest sprawna,
sprawdzong oprawg zamontowa¢ za pomoca wbudowanych uchwytow do wysiggnika, nastepnie

podtaczy¢ przewody do zaciskdw fazowego i zerowego.
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Prace zwigzane z zainstalowaniem, podwieszeniem, eksploatacja, naprawa i demontazem
przewodow i opraw oswietlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej moga by¢ wykonywane
wylacznie przez przeszkolonych pracownikéw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy
w nagtych wypadkach, a w szczeg6lnosci w przypadku porazenia pradem elektrycznym oraz

posiadajacych odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i kwalifikacji robot w technologii PPN.

3.10 Szafy oswietleniowe

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wymianie istniejacych zegaréw zataczajace oswietlenie

uliczne.

Cato$¢ inwestycji prowadzona bedzie na obwodach zasilonych z nastepujacych stacji

transformatorowych:
TABELA ZESTAWIENIA STACII
Brzeznica L 1/012/ Brzeznica B 2 /070/ Niedzwiada 4 /003/ Tarfo 3 /083/
Brzeznica L 2 /005/ Brzeznica B 3 /073/ Niedzwiada OKR/009/ Tarto 4 /085/

Brzeznica L 3 /004/

Brzeznica B 4 /072/

Patecznica 1 /001/

Tarto k1 /110/

Brzeznica K 1 /079/

BrzeznicaB 5 /071 /

Patecznica 2 /014/

Tarto k2 /086/

Brzeznica K 2 /078/ Gorka L 1/133/ Patecznica 4 /015/ Tarto k3 /109/
Brzeznica K 3 /080/ Gorka L 2 /034/ Patecznica 5 /016/ Tarto k4 /087/
Brzeznica K k1 /081/ Gorka L 3/035/ Patecznica k1 //149/ Tarto k6 /108/
Brzeznica K k2 /082/ Gorka L 3/134/ Patecznica k2 /006/ Tarto k7 /088/
Berejow 1 /075/ Klementynéw /013/ Patecznica k3 Tarto k8 /007/
Berejow 2 /076/ Niedzwiada 1 /010/ Tarlo 1/084/ Zabiele 1 /140/
Berejow 3 /077/ Niedzwiada 2/011/ Tarto 2 /008/ Zabiele 2/142/
Brzeznica B 1 /074/ Niedzwiada 3 /002/ Tarlo 2 /148/ Zabiele 3 /144/
Zabiele 5 /141/ Zabiele Hydrof/138/ Zabiele 4 /143/ Zabiele 4 /143/

3.11 Wiasciwosci systemu sterowania

W ramach zawartej umowy po stronie Wykonawcy nalezy udostgpni¢ Zamawiajacemu dostep do
korzystanie z oprogramowania ktore utatwi postawienie diagnozy, skontrolowania ktére z opraw
ulegty uszkodzeniu i podlegaja w ramach udzielonej gwarancji ich wymianie. Wykonawca
umozliwi réwniez bezptatny dostep do zdalnego zarzadzania nowo zainstalowanych opraw LED

jednoczesnie potwierdzajac pisemnie ze posiada odpowiednia licencje na to oprogramowanie.

Indywidualny system zarzadzania i monitoringu o$wietlenia drogowego i ulicznego

System sklada sie z warstwy informatycznej oraz warstwy sprzetowej.

3.12. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce od dnia protokolarnego

(bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.
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3.13 Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca zadecyduje
w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentoéw
formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
a ktore sa zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktérych wystepuje obowigzek

zgtoszenia robot.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezb¢dne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu
do eksploatacji. Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powiazanych, w tym projektow branzowych, operatow, itp. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0séb uprawnionych do kierowania

robotami.

IV. CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Obecnie na terenie Gminy zainstalowanych jest 583 punktow swietlnych, ktore podlegaja
wymianie na oprawy LED. Dodatkowo w ramach modernizacji nalezy doprojektowac¢ nowe
punkty swietlne na istniejacych stupach PGE w ilosci wynikajacej z przeprowadzonej
inwentaryzacji przez Wykonawcg. Istniejace oswietlenie drogowe na terenie Gminy wykonane jest
w oparciu o zrodta swiatta rteciowe oraz sodowe. Oprawy te sa wyeksploatowane i nie spetniaja
parametrow jak dla nowych opraw, niektore zostaty zdegradowane. Niektdre oprawy nie posiadaja
kloszy chroniacych Zrodto swiatta przez co brak jest szczelnosci komory zrédta swiatta, co z kolei
wptyneto na korodowanie odbty$nikdw i w konsekwencji strumien $wiatta kierowany na
powierzchnig drogi przez oprawg jest znikomy.

Punkty sterowania oswietleniem drogowym wyposazone sa w zegary programowalne recznie.
Oswietlenie drogowe zainstalowane na terenie Gminy stanowi wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.
oraz majatek wtasny Gminy. Podwieszone oswietlenie zainstalowane jest na istniejacych stupach

niskiego napigcia linii przesytowych.
4.1. Lokalizacja

Lokalizacji realizacji przedmiotu zamdwienia obejmuje obszar lezacy w gminie
Niedzwiada. Na ponizszym rysunku zaznaczono drogi na ktorych nalezy dokona¢ modernizacji
oswietlenia, kolor czerwony drogi wojewddzki, kolor niebieski drogi powiatowe, kolor zotty
drogi gminne publiczne. Zgodnie z Normg PN-EN 13201 wymagang klasa i przeznaczeniem

drogi nalezy odpowiednio zaprojektowac i wykona¢ wymiang oswietlenia.
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Mapa pogladowa z przebiegiem drog i oznaczeniem ich kategorii na terenie gm. NiedZwiada.
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Tab. 1. Inwentaryzacja istniejacego oswietlenia

llo$¢ punktoéw swietinych podlegajacych

wymianie
Lp. o$wietlenie o$wietlenie
wydzielone podwieszone
z zlw z zlw 7200 R125| R250 S70] S100| S150
2 3 4 7 9 10 11 12 13 14
1[Brzeznica L 1 /012/ 6
2|Brzeznica L 2 /005/ 11 11
3Brzeznica L 3/004/ 9 1 8
4Brzeznica K 1 /079/ 16 g 8
5Brzeznica K 2 /078/ 2 12 14
g/Brzeznica K 3 /080/ 2 11 13
7|Brzeznica K k1 /081/ 10 5
gBrzeznica K k2 /082/ 16 15
9Berejow 1 /075/ 17 15 2
10Berejow 2 /076/ 9 7 1] 1
11|Berejow 3 /077/ 13 13
12Brzeznica B 1 /074/ 3 13 9 7
13Brzeznica B 2 /070/ 16 1] 15
14Brzeznica B 3 /073/ 18 1| 12 5
15Brzeznica B 4 /072/ 15 8 7
16|Brzeznica B 5 /071 / 9 9
17/Gérka L 1/133/ 9 9
18/Gorka L 2 /034/ 12 1| 4 7
19G6rka L 3 /035/ 5 4 2
20/Gérka L 3/134/ 11 1
21Klementynéw /013/ 12 9 3
22[Niedzwiada 1 /010/ 18 g 10
23Niedzwiada 2/011/ 13 2 11
24|Niedzwiada 3 /002/ 11 7 4
25|Niedzwiada 4 /003/ 4 15 19
26Niedzwiada OKR/009/ 16 16
27|Patecznica 1 /001/ 4 17 15 6
28|Patecznica 2 /014/ 3 10 4
29|Patecznica 4 /015/ 6
30Patecznica 5 /016/ 21 18 3
31|Patecznica k1 //149/ 11 11
32|Patecznica k2 /006/ 10 10
33|Patecznica k3 4 4
34(Tarto 1 /084/ 10 10
35[Tarto 2 /008/ 4
36[Tarto 2 /148/ 2l 5
37[Tarto 3 /083/ 15 5 2| 8
38Tarto 4 /085/ 1 14 2 12
39Tarto k1 /110/ 9
40[Tarto k2 /086/ 8 1
41[Tarto k3 /109/ 8 1
42[Tarto k4 /087/ 10 9 2
43[Tarto k6 /108/ 7 1
44(Tarto k7 /088/ 2
45Tarto k8 /007/ 11 11
46\Zabiele 1 /140/ 11 9 2
47\Zabiele 2/142/ 12 111 1
48Zabiele 3 /144/ 8 1 3 4
49Zabiele 4 /143/ 10 10
50[Zabiele 5 /141/ 6 1] 5
51Zabiele Hydrof/138/ 7 4 3
Razem: 39 0 544 0 o | 1010 | 64 | 94 | 25 | 299
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Zestawienie opraw oswietleniowych w stanie istniejacym.

los¢ Moc Moc taczna
Lp. Typ oprawy opraw | oprawy [ zrodet swiatta
[kW]
[szt.] W]
1| Oprawa R125 101 125 12,625
2| Oprawa R250 64 250 16,000
3| Oprawa S70 94 70 65,80
4 [ Oprawa S100 25 100 25,00
5 [Oprawa S150 299 150 44,850
Razem moc zainstalowana zrddet swiatla [kK\W] 82,555
Razem liczba punktow swietlnych do wymiany [szt.] 583

Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje dodatkowsg inwentaryzacja obecnie zainstalowanego
oswietlenia. Wykonawca na etapie realizacji zobowiazany jest do przeprowadzenia petnej
inwentaryzacji na podstawie ktorej wykona dokumentacje projektowa a nastepnie wykona
modernizacje istniejacego oswietlenia poprzez wymiang istniejacych opraw na nowe oprawy LED.
Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze wymaga min. 50% redukcji mocy zainstalowanej tj. max
moc po przebudowie nie wigcej niz 26,2kW. Moc zainstalowana nowo montowanych opraw musi
by¢ mniejsza o minimum 50% od mocy zainstalowanej obecnie istniejacych opraw to jest
82,55kW.

V. MODERNIZACJA OSWIETLENIA
Przedmiotem analizy jest modernizacja systemu oswietlenia drog w celu poprawy jego
efektywnosci energetycznej.
Wymiana podlegaja istniejace wyeksploatowane oprawy sodowe i rtgciowe na oprawy

ze zrodtami typu LED dotowanych do automatycznej regulacji mocy.

5.1 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Modernizacja oswietlenia wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i bezpieczenstwa
mieszkancow. Celem modernizacji oswietlenia jest obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen
oswietleniowych i podniesienie jakosci oswietlenia drog. Istotnym efektem przeprowadzenia
inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem, begdzie znaczne obnizenie energochtonnosci
systemu poprzez wdrozenie energooszczgdnego sprzgtu oswietleniowego, 0 najwyzszych

parametrach uzytkowych. Osiagni¢cie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie znaczacych efektow

17



ROZSWIETLAMY GMINE NIEDZWIADA

ekologicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych

zwigzanych z obnizeniem kosztoéw eksploatacji systemu oswietlenia drogowego.

VL. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
6.1 Wymagania dotyczace modernizacji oswietlenia
Dokumentacja projektowa, dokonanie wymiany opraw oraz dokumentacja powykonawcza musza
by¢ zgodne z Polskim Prawem, przepisami wydanymi przez wiadze lokalne, normami
technicznymi, regulacjami dot. budowy i ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do
niniejszych Robo6t. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Sposéb montazu
opraw powinien odby¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku rozbieznosci
pomigdzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami narodowymi (Polskimi Normami),
wazne Sg te szczegOtowe ustalenia, ktére zapewniag najbardziej poprawne wykonanie petnego
zakresu dostaw i robdt odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym
przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajacemu i scisle
przestrzegac jego zalecen.
6.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu, na ktorym beda odbywaty sig
prace, w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaroOwno pracownikom jak i osobom trzecim
znajdujacym si¢ na terenie budowy, gdyz realizacja zadania bedzie odbywaé si¢ przy
ograniczonym ruchu drogowym. Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji rob6t powinien
wystapi¢ do wiasciwego zarzadcy drogi o decyzj¢ na zajecie pasa drogowego. W razie
koniecznosci nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wymaganymi organami.
Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materiatdw, na
terenie obiektu, tak aby nie powodowac¢ trudnosci komunikacyjnych.

6.3 Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi
takich jak rurociagi, kable, itp. . Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robdét. Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia
w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie

do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapic¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia.

18



ROZSWIETLAMY GMINE NIEDZWIADA

6.4 Wymagania dotyczace kwalifikacji zawodowych os6b dokonujacych wymiane opraw

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca realizowat zamdwienie osobami posiadajacymi wskazane
ponizej uprawnienia i kwalifikacje zawodowe:

1) minimum jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie prac bedacych przedmiotem zaméwienia (kierownik robot).
Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla o0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow oraz
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (j.Dz. U. z 2023 r.,poz. 334 t.. );

2) minimum jedna osoba (nadzorujaca prace na wysiegniku) posiadajaca wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne ,,D”, uprawniajace do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie
obstugi, konserwacji, remontu, montazu i kontrolno-pomiarowym: - urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1 kV, - sieci elektrycznego oswietlenia
ulicznego, - pomiaréw do 1 kV,

3) co najmniej dwoma osobami (pracujacymi na wysiegniku) posiadajacymi wazne swiadectwa
kwalifikacyjne ,,E” uprawniajagce do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie
obstugi, konserwacji, remontu i montazu: - urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
0 napigciu nie wyzszym niz 1 KV, - sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego.

Prace zwigzane z zainstalowaniem, podwieszeniem, eksploatacja, naprawa i demontazem
przewodow i opraw oswietlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej moga by¢
wykonywane wyltacznie przez przeszkolonych pracownikéw w zakresie BHP i udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku porazenia
pradem elektrycznym oraz posiadajacych odpowiednie swiadectwa kwalifikacji.

Prace zwigzane z zainstalowaniem, naprawa i demontazem przewodow i opraw
oswietlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej winny by¢ wykonane zgodnie
z technologia ,,Prac pod napicciem” PPN, a jedynie w wyjatkowych sytuacjach (jesli
wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa) - po wylaczeniu napiecia dla sieci 0,4 kV.
W przypadku wystapienia awarii na przewodzie oswietlenia, ktorej usuni¢cie wymaga
wylaczenia napiecia, Administrator oswietlenia zgtasza telefonicznie do dyspozytora

Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym potrzebe wylaczenia napiecia
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w linii elektroenergetycznej, ktorej infrastruktura zostata wykorzystana do zainstalowania
opraw lub przewodu oswietlenia, na ktorej doszto do awarii.

Wylaczenie napiecia realizowane jest przez stuzby energetyczne Rejonu Energetycznego
niezwtocznie (tryb awaryjny) w terminie wzajemnie uzgodnionym w trakcie zgtaszania.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia przedtozy Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi nadzoru wiasciwe dokumenty potwierdzajace, iz prace bedace
przedmiotem zamoOwienia beda wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia
I kwalifikacje zawodowe opisane powyzej.

Zamawiajacy podkresla, iz prace prowadzone beda przy drogach, na ktérych bedzie
odbywat sie ruch pojazdow i pieszych. W zwiazku z tym Wykonawca musi zachowaé
szczegb6lng ostrozno$¢ i uwage podczas prowadzonych prac. Odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy oraz osoby trzecie ponosi

Wykonawca

VILI. WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZACYCH ROZWIAZAN
BUDOWLANO KONSTRUKCYJINYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Projekt zostanie zrealizowany z uwzglednieniem najkorzystniejszego rozwigzania pod
wzgledem ekonomicznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

* wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, budowa oraz poprawne dziatanie
poszczegolnych urzadzen

* spojnos¢ pomigdzy podwykonawcami zapewniajaca catkowita kompatybilnos¢ sprzetu
i robot, zarbwno na poziomie poszczegdlnych czgsci jak i catych systemow;

* kompletnosc¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
projekt. Wartos¢ oferty winna obejmowac¢ wszystkie roboty niezbgdne do wykonania oswietlenia
oraz materiaty i sprzet. W tym celu wykonawca sktadajacy oferte, obowigzany jest do
szczegOtowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia wraz z wizja lokalng w terenie.

Z uwagi na to, ze drogi beda normalnie funkcjonowaé w czasie prowadzenia robot,
ograniczenia w korzystaniu z drogi i dostgpnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez Wykonawceg
na biezaco z Zamawiajacym. Wykonawca winien, projektujac, zastosowac si¢ do obowiazujacych
przepisow bezpieczenstwa, wymogoéw dla dojazdéw i prowadzenia prac na obiekcie. Koszty
ubezpieczenia Robot beda ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie
konieczne srodki ostroznosci, majace na celu zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukcji,

drég dojazdowych itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot.
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W razie spowodowania przez Wykonawcg jakichkolwiek uszkodzen, powinien on bezzwtocznie
te uszkodzenia naprawi¢. Niedopelnienie tego warunku spowoduje wykonanie napraw przez
Zamawiajacego i obciazenie Wykonawcy zwigzanymi z tym kosztami.

Pozyskiwanie i préby materiatow przed przystagpieniem do wykonawstwa Roboét
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy wykaz
materiatdw, ktorych zamierza uzy¢, wraz z wszelkimi $wiadectwami badan. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw, przedstawiania swiadectw, atestow i aprobat
technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagly spetniaja wymagania umowy w czasie postepu Robdt. Materiaty uzyte do budowy powinny
spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna
dopuszczajaca do stosowania. Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie,
uzyska¢ powinien dostawca wyrobdw, na ktorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu
zgodnosci dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci. Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez
deklaracja zgodnosci, wystawiona wyltacznie na jego odpowiedzialnos¢, potwierdzajaca zgodnos¢
danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na
zyczenie Zamawiajacego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan). Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostgpne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Placem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

VIII. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Dokumentacja projektowa

Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza uzupetniona
0 wszystkie konieczne protokoty sprawdzen i pomiardw.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

e opis techniczny

*  czese rysunkowa

* cz¢s¢ obliczeniowa

*  zestawienie materiatow

» specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy
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e w zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢
zastosowany system ochrony, spos6b wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria
dotyczace koniecznosci wykonania pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

po wykonaniu instalacji

. Czes¢ rysunkowa

. W czesci rysunkowej nalezy umiescic :

. plan sytuacyjny

. schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacja

. zbiorczy szkic oswietlenia z zaznaczeniem ulic lub drdg

Czes$é obliczeniowa.

Czes¢ obliczeniowa powinna zawierac:

. bilans mocy

. wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewodow i kabli zasilajacych oprawy
oswietleniowe i ztagcze pomiarowe

. dobrane typy zabezpieczen

. wyniki obliczen symulacyjnych oswietlenia ulicznego
. niezbgdne obliczenia stuzace do oceny skutecznosci zastosowanych srodkow ochrony
. Zestawienie materiatow

W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable

i urzadzenia w zakresie ilosciowym oraz w zakresie dotyczacym parametrow technicznych.

8.2 Bezpieczenstwo

Podczas wykonywania Robdot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci
i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrona srodowiska. Podczas realizacji Robot
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8.3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:
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a)  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

b)  warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,
C) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d)  przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku

I czystosci
e) organizacji pracy na budowie,

f) sposobdw informowania pracownikdw o0 podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania cato$ci Robot przewidzianych Umowa. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robdt. Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace
ochrony srodowiska i sposobu jego uzywania. Postugiwac si¢ sprzgtem moga jedynie uprawnione
i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Sprzet
i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne atesty i $wiadectwa, Przedluzenie Robot nie
ogranicza w zaden sposob obowiazku posiadania waznych $wiadectw i atestow rowniez
w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowiazek na kazde zadanie Inspektora okazac
swiadectwa i atesty. Nie okazanie swiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest wystarczajacym
powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Palcu Budowy. Sprzet lub narzgdzia moga zosta¢ zwolnione
do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow. Sprzet i narzgdzia
uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy beda wiasnoscia lub w wytacznej

i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Stosowane s§rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane
do przewozenia materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie. Nie moga one wptywaé¢ niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

8.4 Odbiory

Obowigzki wykonawcy robdt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych do

odbioru.
Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest do:

» Wykonania instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
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* Przygotowania  dokumentacji  powykonawczej instalacji  elektrycznych  wraz
ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez

projektanta i inwestora.

* Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz

obowigzujagcymi przepisami.

Odbiory czesciowe
Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ etapowanie prac, opisanych zgonie w harmonogramie robot.
Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usuniecia. Odbior czesciowy moze obejmowaé wykonanie

modernizacji oswietlenia na zakonczonych odcinkach drog.

Obidr koncowy
Odbior koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja sktadajaca si¢ ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich
instytucji. Odbior koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do
uzytkowania. Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez

wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych rob6t oraz inne niezbedne dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza si¢ m.in.:
przedstawiong dokumentacje powykonawczg
zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym

protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalacji w tym pomiaréw luminancji.
Komisje odbiorowa powotuje inwestor.
W sktad komisji musza wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru

kierownik budowy

przedstawiciel wykonawcy

Komisja moze przerwa¢ prace jesli stwierdzi si¢, ze prace elektryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z umowsa,

dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ odpowiedni protokdt zawierajacy:
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tytut, date nazwe i adres obiektu
imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz ich funkcje
date wykonania badan odbiorczych

potwierdzenie uzycia wyrobéw oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

o$wiadczenie komisji 0 wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploataciji

uwagi i zalecenia komisji

podpisy cztonkow komisji

dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiardéw

instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiarow i prob kontrolnych.

do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli
pomiary luminancji,

sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowos¢ zadziatania srodkow
ochrony przeciwporazeniowej

sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego  sprawdzic¢
prawidtowosé¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,

znakdw ostrzegawczych, itp.

Wykonawca dodatkowo przekaze w ramach odbioru koncowego Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

a) raport pomiarow elektrycznych i fotometrycznych przekazanej do eksploatacji
zmodernizowanej infrastruktury punktéw swietlnych

b) zestawienie opraw os$wietleniowych punktéw swietlnych i ich mocy po modernizacji
umozliwiajace  potwierdzenie osiggniecia efektu ekologicznego  wynikajacego
z modernizacji przeprowadzonej zgodnie z zalozeniami czy obnizenia mocy
zainstalowanej o co najmniej 50% w stosunku do mocy zainstalowanej przed
modernizacja,

c) oswiadczenie projektanta/wykonawcy o spetnianiu przez modernizowana infrastrukture
normy PN-EN 13201,

d) oswiadczenie projektanta/wykonawcy 0 zastosowaniu opraw  oswietleniowych
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spetniajacych warunki okreslone w umowie oraz PFU.

e) oswiadczenie wykonawcy o0 wykonaniu przedsiewzigcia zgodnie z  projektem

i obowiazujacymi przepisami.

IX. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

Parametry techniczne opraw

Dobor opraw nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zawarte ponizej minimalne parametry opraw

(lub spetniajace warunki réwnowaznosci ):

W celu potwierdzenia zgodnosci parametrow opraw proponowanych przez Wykonawce
z minimalnymi wymaganiami Zamawiajacego, konieczne jest dostarczenie trzech symulacji
fotometrycznych na etapie prowadzonego postepowania przetargowego. Symulacje powinny
uwzglednia¢ wszystkie opisane parametry zawarte w zalaczonym wzorze obliczen
fotometrycznych do PFU.

Zamawiajacy wymaga takze zataczenia certyfikatow oraz kart katalogowych zaréwno opraw, jak
i elementéw sterowania, potwierdzajacych spetnienie wymaganych parametréw. Zgodnie
z zalozeniami, catkowita moc zamontowanych opraw po modernizacji nie moze przekroczy¢ 26,2
KW.

Parametry oprawy:

1) Oprawa oswietleniowa - Uliczna

a) musi posiadac¢ znak CE

b) producent musi mie¢ wdrozony system zarzadzania w standardzie 1SO 9001, 14001,
45001 i 50001

C) musi posiadac certyfikat potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi

nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii
Europejskiej, certyfikat ENEC i ENEC+
d) musi posiadac certyfikat ZD4i

e) musi posiada¢ deklaracje¢ srodowiskowa autoryzowana przez instytucje zewngtrzna na
podstawie norm 1SO 14021 i 14040/14044
f) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowaé $wiatta w gorna

potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009 r.)

g) musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471 klasy RGO
h) Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany przez oprawe

z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
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oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 130 lumenow/Watt.

musi spetnia¢ wymogi | lub Il klasy ochronnosci.

Stopien szczelnosci oprawy IP 66,

musi posiadac¢ dodatkowa ochrong przed przepigciami elektrostatycznymi (ESD)
pozwalajaca roztadowac nadmiar tadunku elektrostatycznego gromadzacego si¢ na
korpusie oprawy

Zakres temperatur pracy od -40° do +50°

Korpus oprawy ma spetnia¢ nastepujace wymagania

Ma by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowiacym jednoczesnie radiator
oprawy

Ma by¢ pomalowany proszkowo w kolorze RAL

Zrédto $wiatta - panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 08.

Ma by¢ wyposazona w gorne gniazdo ZHAGA Book 18, zabezpieczone zaslepka

Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy zaré6wno na wysiggniku jak
I na stupie o srednicy 48-60 mm

Regulacj¢ potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie do +/- 20° z krokiem nie
mniejszym niz 5°, bezposrednio na stupie 0 — 20°

Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy i by¢
jej integralna czgscia. Nie dopuszcza si¢ stosowania zewnetrznych adapterow.

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

Temperatura barwowa - biata neutralna 4000K +/- 5%

Trwato$¢ co najmniej 100 000 h pracy do L90 przy Ta = 25°C (po uptywie 100 000 godzin
swiecenia strumien $wietlny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego oprawy)
Kazda dioda w panelu led musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowac $wiatto rownomiernie na catg oswietlana przez oprawe powierzchnig. W
przypadku przepalenia si¢ ktdrejs z diod zmieni si¢ jedynie strumien swietlny a nie rozsyt
Swiatta

Deklarowany strumien swietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C

Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych

Panel LED chroniony przez ptaskg hartowang szybe

Panel LED

Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

uktad zasilajacy ma posiadac trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED.

Uktad zasilajacy musi by¢ w standardzie D4i

uktad zasilajacy ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej
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redukcji mocy

uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w zewngtrzny interfejs stuzacy do potaczenia oprawy
z zewngtrznym komputerem w celu zmian parametrow oswietlenia oraz czynnosci
serwisowych. Komunikacja pomigdzy zasilaczem a komputerem ma odbywac si¢
bezprzewodowo i bez koniecznosci zasilania oprawy.

Uktad zasilajacy musi umozliwia¢ jego wymiang jako element serwisowy. Nie dopuszcza
sie uktadéw wlutowanych w ptytke z panelem LED.

Oprawa musi posiada¢ gwarancje¢ producenta min. 5 lat

Wszystkie oprawy musza pochodzi¢ od jednego producenta

Do oprawy musi by¢ dotaczony pakiet naklejek umozliwiajacych wklejenie ich we wnece

stupowej. Naklejki musza zawiera¢ informacj¢ o parametrach oprawy (moc, strumien $wietiny,

wartos¢ zaprogramowanego pradu pracy zasilacza, wspotczynnik mocy) w postaci kodu QR

mozliwego do odczytania w darmowej aplikacji na smartfon.

System sterowania oswietleniem

Warstwa informatyczna

Platforma informatyczna — aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej,
stuzaca do zarzadzania oswietleniem, wspomagajaca pracg w zakresie detekcji uszkodzen lub
zaniku komunikacji. Rozwigzanie pozwala na zarzadzanie zuzyciem energii elektrycznej,
optymalne dopasowanie ilosci $wiatta do danego miejsca, pory nocy oraz warunkow

atmosferycznych.
Platforma informatyczna ma realizowa¢ nastgpujace funkcjonalnosci:

Ogolne

Graficzng prezentacje pracy poszczegdlnych elementdw systemu na mapie przestrzennej
zgodnie z ich wspotrzednymi geograficznymi pozyskanymi bezposrednio ze sterownikow
w oprawach.

Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa

Grupowanie punktow swietlnych

Brak minimalnej lub maksymalnej liczby punktow swietinych w projekcie

Brak ograniczen co do lokalizacji instalacji, o ile dostepna jest sie¢ komdrkowa.

Automatyczne dostosowanie si¢ wyswietlanego obszaru mapy do wyboru miejsca

W nawigacji.

Interfejs uzytkownika w jezyku polskim

Wysytanie informacji mailem i sms o zdarzeniach zachodzacych w infrastrukturze na
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wskazane adresy e-mail lub numery telefonéw uzytkownikéw

Przyznawanie indywidualnych pozioméw dostepu dla poszczegdlnych uzytkownikow
Dostepnos¢ platformy w chmurze na poziomie 99,5% lub wyzsza

Regularne wdrazanie aktualizacji, ulepszen i nowych funkcji

Mozliwos¢ instalacji opraw Plug & Play z automatyczna lokalizacja i automatycznym

przesytaniem zasobdw do serwera
Latwa mozliwos¢ rozbudowy systemu o kolejne urzadzenia ZHAGA, NEMA, oraz

oprawy niewyposazone ustandaryzowane gniazdo (potaczenie kablowe lub przez dodatkowy

modut zarzadzajacy)

Zarzadzanie alarmami

Biezacy podglad wystepujacych w systemie nieprawidtowosci i alarmow.

Zgtaszanie alarmow zwigzanych z uszkodzeniem elementow oprawy oswietleniowej lub
sterownika wciggu 24 godzin od pojawienia si¢ awarii

Zgtaszanie problemoéw zwigzanych z komunikacja z oprawag w okresie 24 godzin od ich

powstania,

Przegladanie alarméw aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesigcach.
Wyszukiwanie alarméw po:

Nazwie elementu i/lub komponentu

Typie komponentu systemu

Modelu komponentu systemu

Kategorii awarii

Dacie wystapienia awarii

Opisie btedu

Eksport tworzonych raportow do plikow formatu Excel.
Kontrola zuzycia energii

Kontrolg zuzycia energii przez pojedyncze punkty swietlne, grupy punktow s$wietlnych jak

i przez catg instalacje.

Prezentacje graficzng i liczbowa zuzytej energii elektrycznej w okresie 1 miesigca,

3 miesiecy, 1roku, 5 lat.

Graficzne i liczbowe poréwnanie zuzycia energii elektrycznej kilku punktéw swietlnych lub

kilku obszaréw w tym samym czasie.

Graficzne i liczbowe poréwnanie zuzycia energii pojedynczego punktu $wietlnego, grupy
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punktow swietlnych w dwoch réznych okresach np. w tym samym miesiacu réznych lat.
Eksport tworzonych raportow do plikow formatu Excel.

Obliczenia kosztéw energii

Obliczenie zuzycia CO2

Regulacja strumienia swietlnego

Przypisania kazdemu punktowi $wietlnemu, grupie punktéw s$wietlnych, czy obszarowi

indywidualnego kalendarza pracy.
Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych

Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzien roboczy, dzien wolny od pracy,

Sylwester czy Nowy Rok.

Przypisanie  kazdemu  dniowi  charakterystycznemu  indywidualnego  schematu
oswietleniowego uwzgledniajacego:

Redukcj¢ strumienia swietlnego wybranej oprawy/grupy opraw.

Czasu wystepowania redukcji

Opoznienie/przyspieszenie zataczenia systemu o okreslonym czasie wzglgdem tabeli

wschoddw i zachodow stonca dla lokalizacji instalacji.

Regczne zataczenie/wytaczenie oraz regulacje strumienia $wietlnego pojedynczych punktow

swietlnych oraz grup opraw.

Kontrola kanatéw komunikacji poszczeg6lnych elementow systemu
Przedstawienie graficzne struktury komunikacji z kazdym elementem sieci
Komunikacja z kazdym z elementéw systemu

Pobieranie danych o pracy kazdego elementu systemu na zadanie

Zmiang konfiguracji — nazwy, lokalizacji itp. poszczegdlnych elementdw sieci.
Bezpieczenstwo transmisji danych i utrzymanie systemu

Wszystkie interakcje uzytkownikéw z platforma sg zabezpieczone za pomoca 128- bitowego
szyfrowania SSL migdzy podiaczonym urzadzeniem a aplikacja i 256-bitowe AES migdzy
przegladarka a aplikacja.

Dostawca powinien przestrzega¢ najnowszych standardow cyberbezpieczenstwa, takich jak

NIST Cybersecurity Framework i posiadac certyfikaty zgodnosci z normami IEC 62443-4-1
1ISO27001 wymagane zaréwno dla chmury jak i producenta systemu sterowania

Bezpieczna komunikacja migdzy urzadzeniami i serwerem za pomocg prywatnych APN, VPN,
szyfrowania AES, DTLS i protokotow TLS
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Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegajacy przypadkowemu lub
celowemu uzyciu konta uzytkownika, minimalizujagcemu ryzyko wltaman na konta przez

hakeréw

Jest regularnie testowany pod wzgledem bezpieczenstwa, a pod wzglgdem bezpieczenstwa
przed wtamaniem przez strony trzecie w szczeg6lnosci, przez autoryzowanego zewnetrznego

audytora.

Jest utrzymywany i wspierany przez dostawce w okresie, co najmniej 5 lat od jego wdrozenia
Oprogramowanie platformy bedzie na biezaco aktualizowane przez dostawce

Gromadzone na platformie dane beda wiasnoscia inwestora, a jej dostawca zapewni ich
przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora.

Gromadzone dane beda regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich

odtworzenia w przypadku awarii serwera gtbwnego platformy
Warstwa sprzetowa

Warstwa sprz¢towa powinna sktada¢ si¢ z indywidualnych sterownikow w kazdej z opraw
w standardzie ZHAGA bez wykorzystywania dodatkowych urzadzen typu Gateway lub

sterownik grupowy posredniczacy, realizujacych nastepujace funkcje:

Oprawy oswietleniowe wyposazone w sterowniki pozwalajace na bezposrednia, dwustronna
komunikacje z platforma informatyczna stuzaca do zarzadzania oswietleniem poprzez sie¢

GSM kazdej oprawy z osobna. Zastosowany w kazdej oprawie sterownik pozwala na:
Zataczanie i wylaczanie oprawy

Ustawienie poziomu i czasu redukcji strumienia swietlnego
Monitorowanie parametrow elektrycznych oprawy

Wykrywanie i raportowanie uszkodzen oprawy

Okreslenie pozycji geograficznej oprawy

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez oprawe

Wartos¢ wspotczynnika cos @

Monitorowanie czasu §wiecenia oprawy od momentu instalacji
Synchronizacja czasu oparta na GPS w kazdym module
Automatyczna lokalizacja punktow swietlnych w oparciu o GPS
Aktualizacja oprogramowania sprzgtowego (Over the Air)

W pelni zintegrowana oprawa ze sterownikiem SR/D4i z mozliwa integracje czujnika

z gniazdem Zhaga-D4i.
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- Technologia komunikacyjna w oparciu o sie¢ komorkowag LTE CAT 1/Cat M1 zgodna
ze standardem 3GPP MMIoT

- Sterowniki montowane w oprawach musza by¢ zgodne z europejskim standardem ZD4i oraz
ENEC.

- Koszty komunikacji GSM korzystania z platformy informatycznej oraz korzystania

z transmisji danych poknoci w catosci Wykonawca.

X. OSPRZET
Przewody
Potaczenie pomigdzy przewodem sieciowy a oprawa nalezy wykona¢ przewodem z zytami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej, o przekroju zyt min 2,5mm2.
Osprzet liniowy
Do potaczen przewodow nalezy zastosowaé zaciski izolowane jednostronnie i/lub dwustronnie
przebijajace izolacje. Przewody fazowe zasilajace oprawy nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
izolowanych bezpiecznikdw skrzynkowych z wktadkami topikowymi DO1 lub BiWts dobranymi
do mocy opraw. Osprzet stuzacy do mocowania przewodow liniowych - izolowany

- kompatybilny z typem przewoddw. Osprzet stalowy nalezy zastosowac w wersji ocynkowanej.

X1. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢
wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi
wykonawczemu wystarczajace wskazowki do realizacji Robo6t oraz aby opisaty eksploatacje
ukonczonych Rob6t. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywaé przegladow Dokumentow
Wykonawcy i dokonywac¢ inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na Dokumenty Wykonawcy sktadaja si¢ miedzy innymi:

* Projekt wykonawczy

» Szczegb6towy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Placu Budowy,

* Szczegbtowe Harmonogramy realizacji Robot,

* Dokumentacja powykonawcza;

* Instrukcje obstugi i konserwacji;

» Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone przez

osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.
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llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

e projekt wykonawczy - 4 egz.+ wersja elektroniczna

* pozostate opracowania - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna

* Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczeg6lnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla
potrzeb wykonawstwa robot.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczgciem prac budowlanych musi byé

zatwierdzony przez Zamawiajacego.

X11. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest
zobowigzany stosowa¢ reguty wynikajace z ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2021).

Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do wykonania zamowienia:

Dokumentacja techniczna Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji  projektowej, wykonanej zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz ze zmianami Dz. U. z
2020 poz. 471) z rozporzadzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z uzyskaniem niezbg¢dnych
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.: jesli wymagane sporzadzenie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej przez wiasciwy organ,
w skali 1:500 lub 1:1000.

XI1l. PRZEPISY PRAWNE

1)  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zn. zm.).

2)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn.zm.).

3)  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

4)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardoéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz.
1304).

5)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

6)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane ( Dz.U. 2021 poz. 1170)

7)  Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1710 z p6zn.zm.).

8)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

9)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

XIV. PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA
ISTNIEJACYCH PODPORACH

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351,
z p6zn. zm..) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust. 7 polegajace na instalowaniu
urzadzen, jakimi sa oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem elektrycznym (ztacza
bezpiecznikowe i zaciski przylaczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach
budowlanych jakimi sg istniejace stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, nie wymagaja
pozwolenia na Budowe, wedtug przepisbw Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust. 2 pkt.
W konsekwencji przy wykonywaniu w/w czynnosci nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia

na budoweg ani dokonania zgtoszenia.

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych
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w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spetnienia wymagan zwigzanych
z osiggnicciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamdOwienia, spetniajac wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich

Norm oraz zasady wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu przylegtego celem ich

przywrdcenia do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw, pokrywajac jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen.

et
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