Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Modernizacja, remont i przebudowa drog gminnych

Nazwa i adres Zamawiajacego: GMINA NIEDZWIADA, Niedzwiada Kolonia 43, 21-104
Niedzwiada

1. Cze$¢ ogodlna.

1.1 Nazwa zadania: Modernizacja, remont i przebudowa drég gminnych.

1.2 Przedmiot i zakres robdt. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna
dotyczaca prac zwigzanych z modernizacja, remontem i przebudowa drég gminnych o tacznej
dhugosci ok. 7,0 km, polegajaca na wykonaniu robot pomiarowych, wykonaniu warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego, nastepnie skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
wykonanie nawierzchni mineralno — asfaltowej lub z kruszywa, wykonanie poboczy
ziemnych / z kruszywa o szer. 0,50 m.

1.3 Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.3.1 Roboty przygotowawcze. Do robdt poprzedzajacych roboty podstawowe nalezy zaliczy¢
prace zwigzane z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanej za
pomoca rozktadarki, a nast¢pnie zaggszczenie za pomocg walca statycznego. Uwaga: warstwe
kruszywa powyzej 10 cm nalezy rozktada¢ dwuwarstwowo. Dostawg 1 transport materiatow,
narzgdzi 1 wyrobéw gotowych na miejsce prac nalezy wykona¢ w taki sposob, aby jak
najmniej utrudnia¢ korzystanie z drogi. Wszelkie roboty zwigzane z codziennym sprzataniem
terenu 1 placow zabrudzonych asfaltem, zaprawa itp. w trakcie wykonywania robot, a takze
wywoz starego asfaltu, gruzu i ziemi nalezg do podstawowych obowigzkéw wykonawcy
robot.

1.3.2 Przygotowanie podtoza pod nawierzchni¢ mieszanek mineralno-asfaltowych. W celu
przygotowania podbudowy pod nawierzchni¢ mineralno-asfaltowg nalezy jg skropi¢ asfaltem.
1.3.3 Wykonanie nawierzchni mineralno —asfaltowej. Po wykonaniu skropienia asfaltem
nawierzchni podbudowy, na tak wykonanej podbudowie wykona¢ nawierzchni¢ z mieszanki
mineralno —asfaltowej. Warstwe $cieralng z mas mineralno-asfaltowych na catej dtugosci
nalezy utozy¢ z wyprofilowanym spadkiem w jednym kierunku do pobocza drogi.

1.3.4 Wykonanie poboczy ziemnych / z kruszywa. Pobocza nalezy wykonac¢ na szerokos$ci po
0,50 m z kazdej ze stron wykonanej drogi.

1.4 Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych. Przedmiotem prac sa drogi
dojazdowe do zabudowan i gruntéw rolnych. Za wszelkie uszkodzenia upraw polowych
mogace powsta¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych odpowiada finansowo

wykonawca.



1.5 Przekazanie placu budowy. Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany
w terminie do 90 dni od podpisania umowy.

1.6 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich. Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej 1 prywatnej. W przypadku powstania
jakichkolwiek uszkodzen, wykonawca naprawi na swdj koszt uszkodzong wlasnos¢, ktorej
stan nie moze by¢ gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za
ochrong instalacji, zobowigzany jest do szczegdétowego oznaczenia przewodoéw i urzadzen
oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

1.7 Ochrona $rodowiska. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.8 W okresie trwania prac remontowo-budowlanych wykonawca bgdzie:

1.8.1 utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku,

1.8.2 podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na obszarze prowadzonych robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

1.8.3 wybiera¢ miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne w taki sposob,
aby nie niszczy¢ srodowiska naturalnego i przylegtych drog

1.8.4 podejmowac wszelkie srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow wodnych i ciekéw wodnych pylami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami, nadmiernym hatasem, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow bhp 1 ochrony przeciwpozarowej. Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikdw wykonawcy.

1.10 Wygrodzenie placu robot remontowo-budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu
robdt, utrzymania w czystosci drog komunikacyjnych.

1.11 Nazwy i kody. Zakres robot objetych specytikacja techniczng:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie asfaltowania

1.12 Podstawowe okreslenia.



Inspektor nadzoru - przedstawiciel zamawiajacego dziatajacy w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien 1 obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacja, przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz zawarta umowg. Kierownik budowy — przedstawiciel
wykonawcy upowazniony do kierowania robotami 1 wystgpowania w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
1jakosci wykonanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci robot budowlanych do
odbioru

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatdéw 1 wyrobow. Przy wykonywaniu
robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym budowlom spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow 1 wyrobéw. Wykonawca zapewni wlasciwe
sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow na placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jako$¢ materialow. Materiaty przeznaczone do
wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa oraz badania
laboratoryjne gromadzone na biezaco i dostgpne do wgladu dla inspektora nadzoru. Wszelkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca.
Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko takie materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak

bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub



aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowac takze zgodno$s¢ wykonywanych prac z projektem
technicznym.

2.4. Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdow. Je$li dokumentacja przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi zamawiajacego o zamiarze zastosowania innego materialu co najmniej tydzien
wczesniej. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody zamawiajacego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Do wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje obnizenia jako$ci robot. Sprzgt bedzie utrzymany w dobrym stanie
technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami wykonawca dostarczy zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i1 jako$¢ transportowanych materiatow. Wykonawca bedzie
uzywat tylko takich $§rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujga uszkodzen
przewozonych materialow i elementow.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg 1 wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych zgodnie ze
specyfikacja i zasadami bhp.

5.3. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu robot/budowy i1 jego pelnego
uporzadkowania po zakonczeniu prac. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow budowlanych.



6.1. Zasady kontroli jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot,
jakosci wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢
pobierania probek i badania materiatow i robot.

6.2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materiatlow, a wykonawca zapewni pomoc w tych czynno$ciach. Nieréwnosci podtuzne
nawierzchni mierzone fatg 3 metrowa nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej 1 udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiarow, ktora stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatlow. Dlugosci pomiedzy poszczegdlnymi
punktami beda mierzone poziomo i podawane w [m], objetosci beda wyliczone w [m3], a
gotowe elementy w szt. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo beda okreslane w kg lub
w tonach.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow. Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow.

8.1.1. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

8.1.2. odbior koncowy,

8.1.3. odbior gwarancyjny.

8.2. Poszczegblne etapy robdt beda odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoznacznym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu dwoch

dni od daty zgtoszenia.



8.3. Dopuszcza si¢ odbiory czesciowe po zakonczeniu kazdego etapu robot.

8.4. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie inwestora. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w umowie i po przyjeciu wymaganych dokumentéw. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonywania robdt ze specyfikacja. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehiajgcych i1 robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robot odbiega od wymaganej dokumentacjag a nie ma wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
8.5. Odbior gwarancyjny. Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.6. Dokumenty odbiorowe. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
jest protokot odbioru koncowego robot remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: - obmiar powykonawczy, - dokumenty zabudowanych wyrobow
gotowych, - wyniki badan, - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, - kosztorysy
powykonawcze. W przypadku braku wymaganych dokumentdéw, komisja wyznaczy ponowny
termin ostatecznego odbioru.

9. Rozliczenie robot. Rozliczeniu podlega¢ beda roboty budowlane objete zawartg umowa.
Rozliczenie nastapi wedtug kosztorysu powykonawczego.

10. Dokumentacja. Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych
i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu przedmiotowych rob6t. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z zalaczong dokumentacjg techniczng, siwz, niniejszg stwior oraz przedmiarami

robot/kosztorysami.



