



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW 2014-2020)

Gmina Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia 43
21-104 Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia, dnia 14.07.2023 r.

Numer sprawy: RL.271.19.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

**Dotyczy postępowania przetargowego na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w Gminie Niedźwiada.**

ZMIANA SWZ ORAZ OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany w SWZ:

1. zmianie ulega rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

pkt. 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2023 r. – wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany.

2. zmianie ulega rozdział XVII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

pkt. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.08.2023 r.**

3. zmianie ulega ROZDZIAŁ XVIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

pkt 2 Termin składania ofert: **28.07.2023 r., godz. 10:00**

pkt 3 Termin otwarcia ofert: **28.07.2023 r., godz. 10:30**

4. Zamawiający wprowadza zmianę zasad płatności w załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy

§ 5 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) fakturami częściowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na 30 dni kalendarzowych. Faktury częściowe mogą być wystawione na łączną kwotę nie większą niż 90% całości wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy”.

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający wprowadził zmiany w ogłoszeniu.

Z up. WÓJTA
Malgorzata Jaksim
Zastępca Wójta