SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 112665L od km 0+000 do km 0+890

Inwestor:Gmina Niedzwiada, 21-104 Niedzwiada

Niedzwiada Kolonia 43




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 112665L od km 0+000 do km 0+890

1.WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna - wymagania ogélne odnosi sie do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czesé
dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE
Szczegoblowy zakres zawiera kosztorys inwestorski.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z przedmiarem robo6t, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
projektem technicznym i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodnosé rob6t z dokumentacija projektowa, przedmiarem robét i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t

Dane okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarze rob6t i ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajgcego. Cechy materialdw i elementéw budowli muszg by¢é jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg, przedmiarem roboét lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ roboét, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa droga znajduje sie na gruntach miejscowos$ci Zabiele, koszty zuzycia pradu,
wody itp. ponosi Wykonawca. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét
realizowanej inwestycji do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczeciem prac
budowlanych) wigcznie =z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementow
zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnoSci w zakresie:
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- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia interes6w 0s6b trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, - ochrony mienia
zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogdlnie

obowigzujgcych przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat rob6t tymczasowych takich jak:

urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych

folig chronigca przed przedostawaniem sie kurzu i opadéw atmosferycznych w trakcie

prowadzenia prac.

1.4.3 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania podstawowe

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce
0 dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materialdbw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych.
Do materiatow i urzadzen nie posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zalgczyC aprobaty
techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego
zastosowania.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw
atmosferycznych, zachowaly swoja jakos$¢ i wilasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w ,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdg sie nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska, olejem, smarami itp.
Pojazdy do przewozenia materiatdw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé
szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktdére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadaé zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, Polskimi Normami, warunkami technicznymi, sztuka
budowlang. Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t powinna by¢ zgodna
rébwniez z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnaC zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét
i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie robét przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach

budowlanych” i posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Normag

Przenoszgca Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy
Nie dotyczy.

6.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione
sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot.

6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdélnionych w punktach 6.4.1 i 6.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
c¢) Umowy cywilno-prawne i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robot;
f) Opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) Korespondencja dotyczgca budowy.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy



6.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:

-Rysunki robocze

-Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

-Dokumentacja powykonawcza

-Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢é wyraznie oznaczone
nazwag przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.

6.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie moga byé fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkfadane zarzgdzajagcemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow
i urzadzen wspoéizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajacy
realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdllnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegoOtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce
informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
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6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy
realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych
dokumentéw przez nadz6r autorski.

6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce
i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

6.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
robét kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

6.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegoétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét, takze tych wykraczajacych poza
zakres prac wymienionych w przedmiarze rob6t i ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robo6t dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego.



7.2 Zasady okreslania iloSci materiatow
Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegajg odbiorowi:
- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.1 Odbiér ostateczny robot

8.1.10dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce.
Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem rob6t. W przypadku
gdy komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych
i robét uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W
przypadkach niewykonania  wyznaczonych rob6t poprawkowych i
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.1.2Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  pos$wiadczajacym  dokonanie  odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty, ktérych stosowne
przepisy prawne, a w szczegoélnosci Prawo Budowlane wymagaja ich
sporzadzenia dla zakresu prac bedgcego przedmiotem umowy.



8.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru rob6t potwierdzajacy:
1. Zrealizowanie prac na ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznoS¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt robét podstawowych.

Opracowat:

Bogdan Wysokinski
uprawnienia architektoniczno-budowlane
nr2562/L.b/94
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